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[bookmark: _Toc507073057]Wymagania dotyczące wykonywania przez Wykonawcę usług Instalacji 
1. W ramach Instalacji mieszczą się następujące czynności Wykonawcy:
a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia Szczegółowego do realizacji,
b. zapoznanie się z przekazaną Koncepcją przełączenia Szkoły, jeżeli Koncepcja podłączenia Szkoły nie jest znana Wykonawcy,
c. uzgodnienie ze Szkołą terminu rozpoczęcia Instalacji,
d. niezwłoczne poinformowanie NASK o umówionym ze Szkołą terminie rozpoczęcia Instalacji, nie później niż 1 Dzień Roboczy przed tą datą, a następnie informowanie o każdej zmianie tego terminu,
e. skompletowanie Urządzeń NASK, Materiałów i innych materiałów niezbędnych do wykonania Instalacji; w sytuacji braku Urządzeń NASK postępowanie zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Umowy,
f. dojazd do Szkoły w uprzednio uzgodnionym terminie,
g. weryfikacja w Lokalizacji założeń Koncepcji podłączenia Szkoły i w razie potrzeby zaproponowanie zmian do tej koncepcji. Zmiany Koncepcji podłączenia Szkoły wymagają akceptacji NASK,
h. dla Lokalizacji POPC ocena prac instalacyjnych wykonanych przez Beneficjenta POPC, zgodnie z listą kontrolną zawartą w Załączniku nr 1 do Umowy,
i. dla Lokalizacji POPC przed rozpoczęciem prac instalacyjnych sprawdzenie działania łącza dostępowego:
· wykonanie procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE POPC (procedury będą dostarczane w trybie roboczym), 
· kontakt z NASK i potwierdzenie wykonania procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE POPC,
· wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie roboczym),
· w przypadku stwierdzenia problemów z parametrami transmisyjnymi łącza określonymi w Koncepcji podłączenia Szkoły zgłoszenie ich do NASK w celu podjęcia decyzji o kontynuowaniu Instalacji,
j. dla Lokalizacji nie-POPC przed rozpoczęciem prac instalacyjnych sprawdzenie działania łącza dostępowego:
· podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego, 
· wykonanie procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE NASK (procedury będą dostarczane w trybie roboczym), 
· kontakt z NASK  i potwierdzenie wykonania procedury wstępnej konfiguracji Urządzenia CPE NASK,
· wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie roboczym),
· w przypadku stwierdzenia problemów z parametrami transmisyjnymi łącza określonymi w Koncepcji podłączenia Szkoły zgłoszenie ich do NASK w celu podjęcia decyzji o kontynuowaniu Instalacji,
k. wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z Zamówieniem Szczegółowym, Koncepcją podłączenia Szkoły, z zastrzeżeniem lit. g. oraz zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi opisanymi poniżej,
l. dla Lokalizacji nie-POPC podłączenie Urządzenia CPE NASK do łącza dostępowego,
m. po wykonanych pracach instalacyjnych i kablowych uruchomienie Urządzeń CPE NASK lub Urządzeń CPE POPC, 
n. kontakt z NASK; NASK po uzyskaniu zdalnego dostępu do zainstalowanych Urządzeń NASK implementuje docelową konfigurację usług,
o. wykonanie pozostałych prac wynikających z Koncepcji podłączenia Szkoły i Zamówienia Szczegółowego. Po ich zakończeniu zgłoszenie gotowości wstępnego odbioru do NASK. NASK odbiera wstępnie wykonane prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi,
p. potwierdzenie, z przedstawicielem Szkoły, działania Usług OSE w Szkole, 
q. uprzątnięcie miejsca pracy po zakończeniu prac instalacyjnych (opakowania, zużyte materiały, etc.), 
r. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego instalacji i urządzeń,
s. podpisanie ze Szkołą protokołu zdawczo-odbiorczego Usługi OSE,
t. zebranie w Lokalizacji wkładu do Dokumentacji Powykonawczej (szkic i  dokumentacja zdjęciowa),
u. przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy,
v. przekazanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej z Instalacji do NASK. NASK odbiera prace od Wykonawcy lub zgłasza uwagi. 

2. Zasady prowadzenia prac w Lokalizacji
2.1 Wykonawca będzie prowadził prace instalacyjne w Lokalizacji w Dni Robocze w godzinach 8-17. W przypadku uzasadnionej konieczności prowadzenia prac w innych godzinach, Wykonawca uzgodni te godziny ze Szkołą oraz NASK w celu zapewnienia wsparcia po stronie Szkoły i  NASK.
2.2 W trakcie całego procesu instalacyjnego w Lokalizacji Wykonawca ma obowiązek być w kontakcie telefonicznym z NASK. Wszelkie wątpliwości i problemy mają być rozwiązywane w uzgodnieniu z NASK. Wykonawca nie może zaniechać wykonywania prac ani opuścić Lokalizacji bez uzgodnienia z NASK.

3. Rozmieszczenie Urządzeń NASK w szafie telekomunikacyjnej.

Jeśli konieczne będzie zainstalowanie w szafie telekomunikacyjnej Urządzenia przełącznik sieciowy, powinien on się znaleźć poniżej Urządzenia CPE NASK, czyli na pozycji od 1 do 4.
	Przełącznica ODF
	6

	Urządzenie CPE NASK
	5

	(Urządzenie przełącznik sieciowy)
	4

	
	3

	
	2

	
	1
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4. Szablon do opisu połączeń fizycznych.
Kable powinny być opisane zgodnie z dostarczonym szablonem, etykiety wydrukowane i naklejone na kable po dwóch stronach połączenia.
	Połączenie
	Przełącznica ODF
	Urządzenie CPE NASK lub POPC
	Urządzenie przełącznik sieciowy
	Urządzenie AP WLAN NASK lub POPC

	Przełącznica ODF
	 
	ODF_port
CPE_ port
	 
	 

	Urządzenie CPE NASK lub POPC
	CPE_port
ODF_port
	 
	CPE_port
SW_ port
	 

	Urządzenie przełącznik sieciowy
	 
	SW_port
CPE_ port
	 
	SW_port
AP

	Urządzenie AP WLAN NASK lub POPC
	 
	 
	AP
SW_port
	 




5. [bookmark: _Toc507073061]Schemat połączeń fizycznych.
Schemat przedstawia topologię fizycznych połączeń od Urządzenia CPE NASK lub POPC do Urządzenia przełącznik sieciowy i Urządzeń AP WLAN NASK lub POPC. 
Poniżej przykładowy schemat dla 5 Szkół w jednej Lokalizacji. Przedstawia tylko urządzenia dostarczane w ramach podłączenia Szkoły do OSE, nie uwzględnia urządzeń już istniejących.
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