Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ................ zdnia.................. r.

Wymagania dotyczace wykonywania przez Wykonawce ustug Instalacji

1. Wramach Instalacji mieszcza si¢ nastepujace czynnosci Wykonawcy:

cooo

J.

k.

potwierdzenie przyjecia Zamowienia Szczegdtowego do realizacii,

zapoznanie sie z przekazang Koncepcjg przetaczenia Szkoty,

uzgodnienie ze Szkotg terminu rozpoczecia Instalacii,

niezwtoczne poinformowanie NASK o uméwionym ze Szkotg terminie rozpoczecia Instalaci,
nie pozniej niz 1 Dzien Roboczy przed tg data, a nastepnie informowanie o kazdej zmianie
tego terminu,

skompletowanie Urzadzen NASK, Materiatow i innych materiatow niezbednych do wykonania
Instalacji; w sytuacji braku Urzadzen NASK postepowanie zgodnie z zapisami Zatacznika nr
3 do Umowy,

dojazd do Szkoty w uprzednio uzgodnionym terminie,

weryfikacja w Lokalizacji zatozen Koncepcji podtaczenia Szkoty i w razie potrzeby
zaproponowanie zmian do tej koncepcji. Zmiany Koncepcji podtaczenia Szkoty wymagaja
akceptacji NASK,

dla Lokalizacji POPC ocena prac instalacyjnych wykonanych przez Beneficjenta POPC,
zgodnie z listg kontrolng zawartg w Zatgczniku nr 1 do Umowy,

dla Lokalizacji POPC przed rozpoczeciem prac instalacyjnych sprawdzenie dziatania tacza
dostepowego:

e wykonanie procedury wstepnej konfiguracji Urzadzenia CPE POPC (procedury bedq
dostarczane w trybie roboczym),

e kontakt z NASK i potwierdzenie wykonania procedury wstepnej konfiguracii
Urzadzenia CPE POPC,

e wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie
roboczym),

e w przypadku stwierdzenia probleméw z parametrami transmisyjnymi fgcza
okre$lonymi w Koncepcji podigczenia Szkoty zgtoszenie ich do NASK w celu
podjecia decyzji o kontynuowaniu Instalacji,

dla Lokalizacji nie-POPC przed rozpoczeciem prac instalacyjnych sprawdzenie dziatania
tacza dostepowego:

e podiaczenie Urzadzenia CPE NASK do tacza dostepowego,

e wykonanie procedury wstepnej konfiguracji Urzadzenia CPE NASK (procedury bedg
dostarczane w trybie roboczym),

e kontakt z NASK i potwierdzenie wykonania procedury wstepnej konfiguracii
Urzadzenia CPE NASK,

e wykonanie testu transmisji danych (wg wytycznych przekazanych w trybie
roboczym),

e w przypadku stwierdzenia problemoéw z parametrami transmisyjnymi fgcza
okreSlonymi w Koncepcji podigczenia Szkoty zgtoszenie ich do NASK w celu
podjecia decyzji 0 kontynuowaniu Instalacji,

wykonanie prac instalacyjnych zgodnie z Zamdwieniem Szczegotowym, Koncepcjg
podtaczenia Szkoty, z zastrzezeniem lit. g. oraz zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi
opisanymi ponizej,

dla Lokalizacji nie-POPC podtgczenie Urzadzenia CPE NASK do tacza dostepowego,

po wykonanych pracach instalacyjnych i kablowych uruchomienie Urzadzen CPE NASK lub
Urzadzen CPE POPC,

kontakt z NASK; NASK po uzyskaniu zdalnego dostepu do zainstalowanych Urzadzen NASK
implementuje docelowg konfiguracije ustug,
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. wykonanie pozostatych prac wynikajacych z Koncepcji podtaczenia Szkoty i Zamoéwienia

Szczegotowego. Po ich zakonczeniu zgtoszenie gotowo$ci wstepnego odbioru do NASK.
NASK odbiera wstepnie wykonane prace od Wykonawcy lub zgtasza uwagi,

potwierdzenie, z przedstawicielem Szkoty, dziatania Ustug OSE w Szkole,

uprzatniecie miejsca pracy po zakonczeniu prac instalacyjnych (opakowania, zuzyte
materialy, etc.),

podpisanie ze Szkotg protokotu zdawczo-odbiorczego instalacii i urzadzen,

podpisanie ze Szkotg protokotu zdawczo-odbiorczego Ustugi OSE,

zebranie w Lokalizacji wktadu do Dokumentacji Powykonawczej (szkic i dokumentacja
zdjeciowa),

przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej, zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do Umowy,
przekazanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej z Instalacji do NASK. NASK odbiera
prace od Wykonawcy lub zgtasza uwagi.

2. Zasady prowadzenia prac w Lokalizacji
2.1 Wykonawca bedzie prowadzit prace instalacyjne w Lokalizacji w Dni Robocze w godzinach 8-

2.2

17. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci prowadzenia prac w innych godzinach,

Wykonawca uzgodni te godziny ze Szkotg oraz NASK w celu zapewnienia wsparcia po stronie
Szkoty i NASK.

W trakcie catego procesu instalacyjnego w Lokalizacji Wykonawca ma obowigzek by¢ w
kontakcie telefonicznym z NASK. Wszelkie watpliwosci i problemy majg by¢ rozwigzywane w
uzgodnieniu z NASK. Wykonawca nie moze zaniecha¢ wykonywania prac ani opusci¢
Lokalizacji bez uzgodnienia z NASK.

3. Rozmieszczenie Urzadzen NASK w szafie telekomunikacyjnej.

Jesli konieczne bedzie zainstalowanie w szafie telekomunikacyjnej Urzadzenia przetacznik sieciowy,
powinien on si¢ znalez¢ ponizej Urzadzenia CPE NASK, czyli na pozycji od 1 do 4.

Przetacznica ODF

Urzadzenie CPE NASK

(Urzadzenie przetacznik

sieciowy)
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4. Szablon do opisu potaczen fizycznych.

Kable powinny by¢ opisane zgodnie z dostarczonym szablonem, etykiety wydrukowane i naklejone na
kable po dwoch stronach potaczenia.

Polaczenie Przetacznica Urzadzenie CPE Urzadzenie przetacznik | Urzadzenie AP WLAN
3 ODF NASK lub POPC sieciowy NASK lub POPC

. ODF_port

Przetacznica ODF CPE_port

Urzadzenie CPE CPE_port CPE_port

NASK lub POPC ODF_port SW_ port

Urzadzenie SW_port SW_port

przetacznik sieciowy CPE_ port AP

Urzadzenie AP AP

WLAN NASK lub SW port

POPC -P

5. Schemat potaczen fizycznych.

Schemat przedstawia topologie fizycznych potaczen od Urzadzenia CPE NASK lub POPC do Urzadzenia
przetacznik sieciowy i Urzadzen AP WLAN NASK lub POPC.

Ponizej przyktadowy schemat dla 5 Szkét w jednej Lokalizacji. Przedstawia tylko urzadzenia dostarczane
w ramach podtaczenia Szkoty do OSE, nie uwzglednia urzadzen juz istniejacych.
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