

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu ODN, dzięki któremu zapewniony jest dostęp do Sieci OSE.” Części 1-70

znak postępowania: ZZ.2131.188.2019.MWI [OSE2019]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie Rozdziału VI pkt 7 Zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące ofert, które zostały złożone przed upływem terminu składania ofert, tj. 17.07.2019 r. godz. 12:00:

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr Części, na którą została złożona Oferta	Łączną wartość brutto Abonamentu za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) do PWR wskazanego przez Zamawiającego (zgodnie z pkt 2.1.1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w ciągu porównawczego okresu 60 miesięcy, dla wszystkich lokalizacji w danej Części postępowania	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Zamawiającego w ramach danej Części postępowania	Cena brutto jednorazowej opłaty instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania	Cena jednostkowa brutto abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla jednej lokalizacji PWR wskazanego przez Zamawiającego (zgodnie z pkt 2.1.1 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) w danej Części postępowania	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia, najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej Części zamówienia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	INTERNET WIELKOPOLSKA SP. Z O.O., ul. 10-lecia RKS-u 19, 64-020 Czempin	26	88 117,20	199,00	367,77	35,67	30.09.2019

2	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	2	16 678,80	226,00	500,00	36,90	01.08.2019
2	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	3	216 824,40	226,00	500,00	36,90	01.08.2019
2	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	43	183 466,80	226,00	500,00	36,90	01.08.2019
2	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	70	233 503,20	226,00	500,00	36,90	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	3	217 783,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	4	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	5	50 257,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	6	201 031,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	7	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	8	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	9	184 278,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	10	251 289,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	11	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	12	150 773,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	13	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	14	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	15	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	16	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	17	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	18	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	19	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	20	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	21	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	22	150 773,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	23	201 031,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	24	251 289,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	25	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	26	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	27	150 773,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	28	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	29	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	30	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	31	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	32	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	33	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	34	251 289,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	35	83 763,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	36	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	37	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	38	268 041,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	39	134 020,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	40	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	41	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	42	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	43	184 278,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	44	117 268,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	45	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	46	83 763,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	47	167 526,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	48	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	49	50 257,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	50	100 515,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	51	167 526,00	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	52	117 268,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	53	50 257,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	54	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	55	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	56	50 257,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	57	67 010,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	58	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	59	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	60	50 257,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	61	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	62	134 020,80	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	63	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	64	33 505,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	65	234 536,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	66	16 752,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	67	184 278,60	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	68	117 268,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019

3	Projekt MDO Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	69	117 268,20	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
3	Projekt MDO Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	70	234 536,40	227,00	489,54	33,21	01.08.2019
4	Przedsiębiorstwo Promax SP. J. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski	28	60 516,00	205,00	246,00	23,37	01.08.2019
4	Przedsiębiorstwo Promax SP. J. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski	38	242 064,00	205,00	246,00	23,37	01.08.2019
4	Przedsiębiorstwo Promax SP. J. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski	40	60 516,00	205,00	246,00	23,37	01.09.2019
4	Przedsiębiorstwo Promax SP. J. Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój, ul. Wolności 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski	44	105 903,00	205,00	246,00	23,37	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	4	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	5	50 257,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	6	201 031,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	7	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	9	184 278,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	10	251 289,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	11	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	12	150 773,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	13	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	14	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	15	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	16	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.12.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	17	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	18	67 010,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	19	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	20	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	21	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	22	150 773,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	23	201 031,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	24	251 289,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	25	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	26	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	27	150 773,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	30	67 010,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	31	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	32	67 010,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyry Potockiej 25, 60-211 Poznań	33	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	34	251 289,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	35	83 762,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	36	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	37	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	39	134 020,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	41	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	42	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	45	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	46	83 763,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	47	167 526,00	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	48	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	49	50 257,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	50	100 515,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	51	167 526,00	227,00	0,01	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	52	117 268,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	53	50 257,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	54	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	55	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	56	50 257,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	57	67 010,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	58	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	59	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	60	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudynty Potockiej 25, 60-211 Poznań	61	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	62	134 020,80	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	64	33 505,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	65	234 536,40	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	66	16 752,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	67	184 278,60	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	68	117 268,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019
5	INEA S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	69	117 268,20	227,00	492,00	36,90	01.08.2019

Zastępca Dyrektora MASK PIB
Dyrektor ds. Projektów
Administracyjno-Edukacyjnych
Bartłomiej Klingner
Bartłomiej Klingner
Podpis Zamawiającego