

Warszawa, dnia 18 października 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Części nr 1-359 (liczba Części 359)

znak postępowania: ZZ.2131.454.2019.JOK [OSE2019]

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

- I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 25, 28, 30, 35, 36, 43, 59, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 95, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 211, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 231, 232, 239, 240, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 260, 262, 279, 280, 283, 284, 289, 290, 300, 308, 310, 320, 321, 326, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359.

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 17 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę, gdyż Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt.2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
5	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
7	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
8	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
10	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
12	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
13	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A
18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
22	Łączna liczba punktów

13	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	150 552,00	157 932,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	33,17	45,08	1,94	1,5	1,5	0,43	0,44	10	94,06
19	DERSEN Sp. z o.o. Włny 18, 59-721 Raciborowice G.	16 752,60	18 450,00	227	250	492,00	86,1	98,4	3 075,00	13 530,00	2019-10-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,94	1,5	1,5	0,43	0,44	10	99,81
											data									
											(maks. Liczba punktów 34)									
											(maks. Liczba punktów 48)									
											(maks. Liczba punktów 4)									
											(maks. Liczba punktów 1,5)									
											(maks. Liczba punktów 1,5)									
											(maks. Liczba punktów 0,5)									
											(maks. Liczba punktów 0,5)									
											(maks. Liczba punktów 10)									

19	DERSEN Sp. z o.o. Iwiny 18, 59-721 Raciborowice G.	8	16 236,00	16 236,00	110	110	492,00	73,8	86,1	3 075,00	13 530,00	2020-03-31	34	48	2,99	1,48	1,48	0,5	0,5	0	88,95
11	OneFone S.A. A. Stonimskiego 6 50-304 Wrocław	11	217 783,80	239 850,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	25	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	28	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
19	DERSEN Sp. z o.o. Iwiny 18, 59-721 Raciborowice G.	30	50 257,80	55 350,00	75,67	83,33	492,00	86,1	98,4	3 075,00	13 530,00	2019-10-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	35	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	36	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	43	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	59	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	76	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	77	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	78	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	79	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	80	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	81	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	82	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	92	180 662,40	189 518,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	93	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	94	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	95	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
21	Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	115	46 494,00	46 494,00	210	210	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	2	92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	120	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	121	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	122	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	124	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	125	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	150	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	151	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,8	0,84	1,5	0,47	0,5	10	99,11
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	152	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	153	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	154	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	156	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	162	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	163	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	164	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	165	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	166	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	172	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	173	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,8	0,84	1,5	0,47	0,5	10	99,11
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	174	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95

9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	175	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	176	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,8	0,84	1,5	0,47	0,5	10	99,11
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	177	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,8	0,84	1,5	0,47	0,5	10	99,11
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	178	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,8	0,84	1,5	0,47	0,5	10	99,11
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	179	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
6	IT PARTNERS TELCO Sp. z o.o. ul. Żupnicza 17 03- 821 Warszawa	182	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-11-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	183	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
5	ITV MEDIA Sp z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	184	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	188	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	189	50 257,80	55 350,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	190	33 505,20	36 900,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	191	67 010,40	73 800,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	192	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	193	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	194	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	195	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98

3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	196	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	197	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	198	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	199	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	200	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	201	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	202	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	203	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98

3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	204	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	208	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	209	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	211	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	213	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	216	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	217	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	218	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	219	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	220	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	33,17	44,64	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,81
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	221	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	222	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	223	195 717,60	205 311,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	225	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	226	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

2	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	231	15 867,00	16 605,00	215	225	1,23	30,75	30,75	3 505,50	14 760,00	2020-03-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
2	Politechnika Gdańska Centrum Informatyczne TASK ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk	232	15 867,00	16 605,00	215	225	1,23	30,75	30,75	3 505,50	14 760,00	2020-03-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	239	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	240	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	243	270 993,60	284 277,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	247	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40-568 Katowice	248	64 944,00	65 239,20	220	221	499,38	84,87	97,17	3 537,48	15 485,70	2020-03-29	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	249	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40-568 Katowice	250	16 236,00	16 309,80	220	221	499,38	84,87	97,17	3 537,48	15 485,70	2020-03-29	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	251	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	252	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
20	PHU INTER-SAT Jacek Opałka Kościuszki 98 42-300 Myszków	253	73 431,00	73 431,00	199	199	479,70	84,87	97,17	2 214,00	12 054,00	2019-10-31	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	256	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	258	270 993,60	284 277,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	260	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	262	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	279	14 538,60	14 538,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	2	90,2
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	280	14 538,60	14 538,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	2	90,2
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	283	14 538,60	14 538,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	2	90,2
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	284	14 538,60	14 538,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	2	92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	289	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	290	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	0	0,76	0,65	0,5	0,5	10	94,41
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	300	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	308	29 077,20	29 077,20	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	2	90,2
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	310	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	320	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	321	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	326	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	349	75 276,00	78 966,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	350	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	351	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	352	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,92	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	353	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,92	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	354	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	355	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	356	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,92	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	357	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	358	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	3,92	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,92
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	359	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt. 2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
5	łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
7	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
8	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla danej Lokalizacji w danej Części postępowania
10	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
12	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
13	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A
18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
22	łączna liczba punktów

19	DERSEN Sp. z o.o. Iwiny 18, 59-721 Raciborowice G.	1	33 505,20	36 900,00	227	250	492,00	86,1	98,4	3 075,00	13 530,00	2019-10-31	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	89,2
14	Intera Sp. z o.o., ul. Żywiecka 555, 43-378 Rybarzowice	3	146 862,00	154 242,00	199	209	242,31	86,1	98,4	3 442,77	15 373,77	2020-03-30	34	46,16	4	1,26	1,29	0,45	0,44	0	87,6
19	DERSEN Sp. z o.o. Iwiny 18, 59-721 Raciborowice G.	3	148 338,00	148 338,00	201	201	430,50	73,8	98,4	3 075,00	13 530,00	2020-03-31	33,66	48	2,25	1,48	1,29	0,5	0,5	0	87,68
13	Projekt Mdo Sp. z o.o., ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	8	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	18,33	24,67	2,95	1,5	1,5	0,43	0,44	10	59,82
14	Intera Sp. z o.o., ul. Żywiecka 555, 43-378 Rybarzowice	8	31 734,00	32 988,60	215	223,5	367,77	86,1	98,4	3 442,77	15 373,77	2020-03-31	17,4	23,62	4	1,26	1,29	0,45	0,44	0	48,46
12	Orange Polska S.A. Al. Jerzolimskie 160 02-326 Warszawa	28	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03

5	ITV MEDIA Sp z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	92	201 031,20	221 400,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-11-29	30,56	41,09	0	1,26	1,29	0,5	0,5	10	85,2
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	92	195 717,60	195 717,60	221	221	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	31,38	46,48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	2	87,41
5	ITV MEDIA Sp z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	93	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	89,2
5	ITV MEDIA Sp z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	94	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	89,2
5	ITV MEDIA Sp z o.o. ul. Dworcowa 3 99-400 Łowicz	95	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-01-01	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	8	87,2
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	120	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	121	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	122	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03

9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	151	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	32,26	43,34	4	1,5	1,36	0,5	0,5	5	88,46
1	NEONET Piotr Cieżak Krzczoneń 366 32-435 Krzczoneń	162	16 236,00	17 933,40	220	243	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	31,53	42,27	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	81,35
1	NEONET Piotr Cieżak Krzczoneń 366 32-435 Krzczoneń	163	16 236,00	17 933,40	220	243	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	31,53	42,27	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	81,35
1	NEONET Piotr Cieżak Krzczoneń 366 32-435 Krzczoneń	164	16 236,00	17 933,40	220	243	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	31,53	42,27	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	81,35
1	NEONET Piotr Cieżak Krzczoneń 366 32-435 Krzczoneń	165	16 236,00	17 933,40	220	243	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	31,53	42,27	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	81,35
1	NEONET Piotr Cieżak Krzczoneń 366 32-435 Krzczoneń	166	16 236,00	17 933,40	220	243	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-31	31,53	42,27	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	81,35
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	173	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	32,26	43,34	4	1,5	1,36	0,5	0,5	5	88,46
4	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40- 568 Katowice	176	16 236,00	16 309,80	220	221	499,38	84,87	97,17	3 537,48	15 485,70	2020-03-29	31,53	46,48	3,8	0,72	1,31	0,47	0,5	0	84,81

9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	176	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	32,26	43,34	4	1,5	1,36	0,5	0,5	5	88,46
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	177	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	32,26	43,34	4	1,5	1,36	0,5	0,5	5	88,46
4	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40- 568 Katowice	178	16 236,00	16 309,80	220	221	499,38	84,87	97,17	3 537,48	15 485,70	2020-03-29	31,53	46,48	3,8	0,72	1,31	0,47	0,5	0	84,81
9	Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 33-100 Tarnów	178	15 867,00	17 490,60	215	237	474,78	40,59	93,48	3 321,00	15 448,80	2020-01-02	32,26	43,34	4	1,5	1,36	0,5	0,5	5	88,46
3	Petrotel Sp. z o.o.o ul. Chemików 7 09-411 Płock	192	16 752,60	18 450,00	227	250	499,38	86,1	98,4	3 537,48	15 485,70	2019-12-31	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	8	87,2
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	213	32 619,60	36 014,40	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	219	32 619,60	36 014,40	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
21	Vectra S.A. , Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	220	29 372,40	29 372,40	199	199	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-03-01	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	2	91,55

12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	221	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
4	3S S.A. ul. Ligocka 103, bud. 8 40-568 Katowice	258	292 248,00	293 576,40	220	221	499,38	84,87	97,17	3 537,48	15 485,70	2020-03-29	31,53	46,48	4	1,28	1,31	0,5	0,5	0	85,6
12	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	262	16 309,80	18 007,20	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2019-10-31	31,38	42,1	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	91,03
16	INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	279	16 678,20	16 678,20	225,99	225,99	0,01	36,9	36,9	3 537,48	15 485,70	2019-10-31	29,64	41,84	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	89,48
16	INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	280	16 678,20	16 678,20	225,99	225,99	0,01	36,9	36,9	3 537,48	15 485,70	2019-10-31	29,64	41,84	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	89,48
16	INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	283	16 678,20	16 678,20	225,99	225,99	0,01	36,9	36,9	3 537,48	15 485,70	2019-10-31	29,64	41,84	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	89,48
16	INEA S.A. ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	290	16 678,20	16 678,20	225,99	225,99	0,01	36,9	36,9	3 537,48	15 485,70	2019-10-31	30,69	45,45	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	94,14
13	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	308	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	2019-12-01	32,83	44,19	0	0,76	0,65	0,5	0,5	10	89,43

16	INEA S.A. ul. Kludyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	308	33 356,40	33 356,40	225,99	225,99	0,01	36,9	36,9	3 537,48	15 485,70	2019-10-31	29,64	41,84	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	89,48
22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18-400 Łomża	352	16 605,00	18 302,40	225	248	489,54	84,87	97,17	3 536,25	15 436,50	2019-12-01	30,83	41,42	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	89,84
23	MONTMAY sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 18-400 Łomża	352	16 605,00	18 081,00	225	245	499,36	86,1	98,4	3 536,25	15 485,70	2020-03-31	30,83	41,93	3,92	1,26	1,29	0,5	0,5	0	80,23
22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18-400 Łomża	353	49 815,00	54 907,20	225	248	489,54	84,87	97,17	3 536,25	15 436,50	2019-10-31	30,83	41,42	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	89,84
23	MONTMAY sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 10 18-400 Łomża	353	49 815,00	54 243,00	225	245	499,36	86,1	98,4	3 536,25	15 485,70	2020-03-31	30,83	41,93	3,92	1,26	1,29	0,5	0,5	0	80,23
22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18-400 Łomża	354	117 268,20	129 150,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 536,25	15 436,50	2019-12-01	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	89,2
22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18-400 Łomża	356	16 605,00	18 302,40	225	248	489,54	84,87	97,17	3 536,25	15 436,50	2019-12-01	30,83	41,42	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	89,84

22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18- 400 Łomża	358	16 605,00	18 302,40	225	248	489,54	84,87	97,17	3 536,25	15 436,50	2019-10-31	30,83	41,42	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	89,84
22	Intertor.net Bożena Wojtczak, ul. Kwiatowa 41, BOK Aleja Legionów 6B, 18- 400 Łomża	359	50 257,80	55 350,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 536,25	15 436,50	2019-12-01	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	10	89,2

II. Wykonawcy wykluczeni w zakresie Części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 298, 300, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w zakresie Części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 298, 300, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359..

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 279, 280, 283, 284, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 298, 300, 306, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359.

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 19 – dot. Części nr 9
Dersen sp. z o.o.
ul. Iwiny 18,
59-721 Raciborowice G

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 11 Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami A i B przekroczy 23,00 zł netto.”

Wykonawca złożył wraz z ofertą „Formularz cenowy” dla Części nr 9, w którym zaoferował cenę jednostkową netto za:

- „WARIANT A - PWR proponuje Wykonawca. Średnia wartość miesięcznego abonamentu (średnia stanowi iloraz sumy miesięcznych abonamentów Usługi TD dla poszczególnych lokalizacji oraz liczby lokalizacji” w wysokości 225,00 zł.
- „WARIANT B – Wykonawca wybiera FPS z listy Węzłów OSE. Średnia wartość miesięcznego abonamentu (średnia stanowi iloraz sumy miesięcznych abonamentów Usługi TD dla poszczególnych lokalizacji oraz liczby lokalizacji” w wysokości 249,00 zł.

W trakcie badania oferty stwierdzono, że Wykonawca przekroczył określoną przez Zamawiającego maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantem A i Wariantem B.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy w zakresie Części nr 9, została odrzucona na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 11 Zapytania ofertowego, gdyż różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami A i B przekroczyła 23,00 zł netto i wynosi 24,00 zł netto.

Oferta nr 10 – dot. Części nr 246
Chopin Telewizja Kablowa sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
84-200 Wejherowo

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

Wykonawca złożył wraz z ofertą „Formularz cenowy” dotyczący Części nr 246 opatrzony podpisem Wykonawcy. W niniejszym dokumencie Wykonawca wskazał w miejscu ceny jednostkowej netto za „Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet” i ceny jednostkowej netto za „Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet” wartość „0,00” oraz w miejscu w którym miał wskazać „Datę gotowości Wykonawcy do przyjęcia zamówienia (rrrr-mm-dd) data nie może być późniejsza niż 2020-03-31” Wykonawca wpisał następujący ciąg cyfr „43769” zamiast daty gotowości. Wykonawca nie złożył tym samym oświadczenia woli w zakresie wskazania cen za Zestawienie dostępu na porcie 1 GE i 10 GE dla poziomu Ethernet oraz daty gotowości Wykonawcy do przyjęcia zamówienia.

Zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 2 Zapytania ofertowego Zamawiający wymagał, aby oferta składała się m.in. z: „Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego (i jednocześnie Załącznik nr 6 do Umowy - Lista lokalizacji Szkół).”

W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany był do wskazania w „Formularzu cenowym” wszystkich wymaganych przez Zamawiającego danych, w tym wskazania wszystkich cen oraz daty gotowości. Ponieważ wartość 0,00 nie stanowi ceny w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178), a ciąg cyfr „43769” nie jest datą, Zamawiający uznał, iż niniejsze dane nie zostały wskazane. Brak wskazania przez Wykonawcę cen za zestawienie dostępu na porcie 1GE i 10GE oraz daty gotowości oznacza brak złożenia oświadczenia woli Wykonawcy w wymaganym zakresie.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający uznał, iż załączony do oferty przez Wykonawcę „Formularz cenowy” dotyczący Części nr 246, stanowiący oświadczenie woli Wykonawcy w zakresie oferowanej ceny oraz pozostałych elementów oferty nie obejmuje swą treścią pełnego oświadczenia woli (oferty) w wymaganej formie.

Ponieważ oświadczenie woli w zakresie wskazania cen za zestawienie dostępu na porcie 1GE i 10GE oraz daty gotowości stanowi istotny element treści oferty (oceniany w ramach kryteriów oceny ofert), Zamawiający nie może dokonać poprawy omyłki na podstawie Rozdziału IX pkt 6 ppkt 3 Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1) Zapytania ofertowego, gdyż jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

Oferta nr 18 – dot. Części nr 253

PHU Kario-Sat sp. z o.o.
ul. Słowackiego 4
46-300 Olesno

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

Zgodnie z rozdziałem V pkt 8 i 9 Zapytania ofertowego: „oferta wraz z załącznikami (...) musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. (...) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii musi zostać dołączone do oferty (o ile pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę).”

Wykonawca złożył ofertę wraz z załącznikami podpisaną przez Pana Pawła Bryła.

Zgodnie z treścią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Wykonawcy PHU Kario-Sat sp. z o.o. „do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu bądź członek zarządu wraz z prokurentem”. Z treści aktualnego odpisu z KRS (obowiązującego w terminie podpisania oferty) wynika, że zarząd jest jednoosobowy a prezesem jest Pan Włodzimierz Ojrzyński. Wykonawca wraz z ofertą nie złożył żadnego pełnomocnictwa. Z niniejszego wynika, że Pan Paweł Bryła, nie był umocowany do podpisania oferty zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS.

W związku z powyższym Zamawiający pismem z dnia 8 października 2019 r. wezwał Wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa dla Pana Pawła Bryła, w formie zgodnej z zapisami Zapytania ofertowego tj. w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił przedmiotowego dokumentu.

Zamawiający uznał, że oferta podpisana przez osobę nieumocowaną, wypełnia przesłankę odrzucenia oferty na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1) Zapytania ofertowego, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści Zapytania ofertowego w zakresie wymogu opisanego w Rozdziale V pkt 8 i 9 Zapytania ofertowego, tj. oferta została podpisana przez osobę nieupoważnioną do reprezentacji Wykonawcy oraz nie zostało złożone pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie zgodnej z zapisami Zapytania ofertowego.

Zgodnie z powyższym uzasadnieniem, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy PHU Kario-Sat sp. z o.o. na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1) Zapytania ofertowego, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego w zakresie Rozdziału V pkt 8 i 9 Zapytania ofertowego.

IV. Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 75, 83, 86, 88, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 180, 181, 185, 186, 187, 205, 207, 210, 212, 214, 215, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 244, 245, 246, 254, 255, 257, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 286, 288, 291, 293, 294, 298, 306, 309, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335.

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części nr 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 75, 83, 86, 88, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 180, 181, 185, 186, 187, 205, 207, 210, 212, 214, 215, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 244, 245, 246, 254, 255, 257, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 286, 288, 291, 293, 294, 298, 306, 309, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Części nr 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 75, 83, 86, 88, 96, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 157, 158, 159, 160, 161, 167, 168, 169, 170, 171, 180, 181, 185, 186, 187, 205, 207, 210, 212, 214, 215, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 244, 245, 246, 254, 255, 257, 259, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 286, 288, 291, 293, 294, 298, 306, 309, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335 na podstawie XV pkt 1 ppkt 1 Zapytania ofertowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dyrektor Pionu OSE

Lukasz Kardas
podpis Zamawiającego
12.10.2019