

Warszawa, dnia 23 października 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: *„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Części nr 1-200 (liczba Części 200)*

znak postępowania: ZZ.2131.475.2019.MWI [OSE2019]

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 75, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194:

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 17 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę, gdyż Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt.2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
5	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
7	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
8	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
10	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
12	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
13	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A
18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
22	Łączna liczba punktów

			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	data	(maks. Liczba punktów 34)	(maks. Liczba punktów 48)	(maks. Liczba punktów 4)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 10)	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	2	32 472,00	35 424,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	3	29 962,80	31 438,80	203	213	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	4	32 472,00	35 424,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	5	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	6	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	7	81 180,00	88 560,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	8	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,45	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,44

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	9	16 236,00	17 712,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	10	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,45	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,44
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	11	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,45	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,44
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	12	16 236,00	17 712,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	13	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	14	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	15	39 630,60	41 844,60	179	189	123,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	16	14 981,40	15 719,40	203	213	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74

10	10	203	213	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	17	59	877,60	203	213	430,50	79,95	92,25	31.10.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	18	29	962,80	203	213	184,50	79,95	92,25	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	19	16	236,00	220	240	492,00	79,95	92,25	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	20	29	962,80	203	213	369,00	79,95	92,25	01.12.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	21	134	832,60	203	213	369,00	79,95	92,25	01.12.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	22	15	055,20	204	214	499,38	72,57	84,87	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	23	270	993,60	204	214	499,38	72,57	84,87	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	25	16	236,00	220	240	430,50	79,95	92,25	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	26	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	27	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	28	101 770,20	106 936,20	197	207	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	99,74
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	29	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	31	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,45	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,44
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	32	64 944,00	70 848,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	33	119 851,20	125 755,20	203	213	123,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	34	81 180,00	88 560,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	35	16 236,00	17 712,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	36	81 180,00	88 560,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	37	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	38	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	39	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	41	16 236,00	17 712,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	42	48 708,00	53 136,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	43	16 236,00	17 712,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	44	97 416,00	106 272,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	45	30 996,00	30 996,00	210	210	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	46	164 795,40	172 913,40	203	213	184,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	47	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	48	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	49	75 276,00	78 966,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	50	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	51	16 605,00	18 302,40	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	52	83 025,00	91 512,00	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	55	33 210,00	36 604,80	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	56	49 815,00	54 907,20	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	61	75 276,00	78 966,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	63	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	65	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	66	161 548,20	166 419,00	199	205	500,00	61,5	73,8	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	67	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	75	83 025,00	91 512,00	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.01.2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	86	406 490,40	408 483,00	204	205	500,00	61,5	73,8	3 538,27	15 486,92	01.01.2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	87	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	90	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	92	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	93	153 430,20	158 301,00	189	195	500,00	61,5	73,8	3 538,27	15 486,92	01.11.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	101	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	105	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	106	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	108	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	110	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	111	90 331,20	94 759,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	112	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	113	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	116	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	117	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	120	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	128	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	129	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	130	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	136	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	4	137	135	496,80	142	138,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	139	15	055,20	15	793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	140	15	055,20	15	793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	141	15	055,20	15	793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	146	45	165,60	47	379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	147	75	276,00	78	966,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	148	30	110,40	31	586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	149	15	055,20	15	793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	4	150	15	055,20	15	793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	151	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	154	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	156	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	157	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	159	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	160	90 331,20	94 759,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,94	1,27	1,3	0,49	0,5	10	99,5
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	161	75 276,00	78 966,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,94	1,27	1,3	0,49	0,5	10	99,5
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	162	90 331,20	94 759,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,94	1,27	1,3	0,49	0,5	10	99,5
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	163	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,94	1,27	1,3	0,49	0,5	10	99,5

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	164	32 472,00	35 424,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	168	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	169	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	170	225 828,00	236 898,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	172	32 472,00	35 424,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	174	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	176	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	177	120 441,60	126 345,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	178	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	179	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	180	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	183	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,99	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,99
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	184	90 331,20	94 759,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,99	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,99
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	186	116 235,00	127 600,20	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	187	225 828,00	236 898,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	3,99	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,99
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	188	33 210,00	36 457,20	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	189	16 605,00	18 228,60	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	191	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	194	16 605,00	18 228,60	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
---	---	-----	--------------	--------------	-----	-----	--------	-------	-------	----------	-----------	------------	----	----	---	-----	-----	-----	-----	----	-----

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	łącznie wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt.2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym
5	łącznie wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybrany przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
7	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybrany przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
8	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
10	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybrany przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
12	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
13	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaofiarowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A
18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
22	łącznie liczba punktów

			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	data	(maks. Liczba punktów w 34)	(maks. Liczba punktów w 48)	(maks. Liczba punktów w 4)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 10)	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	8	48 708,00	53 136,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	31,53	42,8	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	92,07
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	10	32 472,00	35 424,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	31,53	42,8	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	92,07
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	11	48 708,00	53 136,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	31,53	42,8	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	92,07

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	15	45 165,60	47 379,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	29,83	42,39	0,9 9	1,5	1,5	0,49	0,5	10	87,2
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	16	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	33,83	47,78	3,4 5	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,05
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	17	60 220,80	63 172,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	33,83	47,78	3,4 5	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,05
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	20	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	33,83	47,78	2,9 6	1,5	1,5	0,49	0,5	10	98,56

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	21	135 496,80	142 138,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	33,83	47,78	2,9 6	1,5	1,5	0,49	0,5	10	98,56
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	28	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	46,43	2,9 6	1,5	1,5	0,49	0,5	10	96,21
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	31	48 708,00	53 136,00	220	240	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	31,53	42,8	4	1,36	1,38	0,5	0,5	10	92,07
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	160	97 416,00	106 272,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	31,53	42,8	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	92,33

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	161	81 180,00	88 560,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	31,53	42,8	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	92,33
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	162	97 416,00	106 272,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	31,53	42,8	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	92,33
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	163	32 472,00	35 424,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	31,53	42,8	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	92,33
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	183	33 210,00	36 457,20	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	30,83	41,59	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	90,01

6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	184	99 630,00	109 371,60	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	30,83	41,59	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	90,01
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	187	249 075,00	273 429,00	225	247	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019	30,83	41,59	4	1,28	1,31	0,5	0,5	10	90,01

II. Wykonawcy wykluczeni w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 75, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194:

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 75, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 75, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105, 106, 108,

110, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194:

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty w zakresie Części nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 66, 67, 75, 86, 87, 90, 92, 93, 101, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 120, 128, 129, 130, 136, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194.

Dyrektor Pionu OSE


Lukasz Kardas

podpis Zamawiającego