

Warszawa, dnia 05 listopada 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-200 (liczba Części 200)

Znak postępowania: ZZ.2131.475.2019.MWI [OSE2019]

### SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przekazuje poniżej sprostowanie informacji, zamieszczonej na podstawie Rozdziału VI pkt 7 Zapytania ofertowego, w dniu 11.10.2019 r., dotyczącej ofert, które zostały złożone przed upływem terminu składania ofert, tj. 08.10.2019 r. godz. 12:00.

Zamawiający dokonuje sprostowania poprzez dodanie oferty, nieuwzględnionej w zamieszczonej wcześniej informacji z otwarcia ofert, złożonej przed upływem ww. terminu składania ofert.

Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr Części na którą została złożona Oferta	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt.2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opisem	Łączna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonencki dla danej Części postępowania	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia	

			Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) o przepustowość i 100Mbps/100 Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania	(SOPZ) o przepustowości 100Mbps/100M bps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania				Lokalizacji w danej Części postępowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	51	16 605,00	18 302,40	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	52	83 025,00	91 512,00	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	53	116 235,00	128 116,80	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	54	33 210,00	36 604,80	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno,	55	33 210,00	36 604,80	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019

	ul. Wolności 4											
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	56	49 815,00	54 907,20	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	57	16 605,00	18 450,00	225,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	59	33 210,00	36 604,80	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	75	83 025,00	91 512,00	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.01.2020
2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa	171	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa	104	83 763,00	92 250,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul.	103	134 020,80	147 600,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019

	Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa												
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	102	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	104	81 180,00	88 560,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	114	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	115	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	119	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	28 138,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	124	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	



	01-192 Warszawa												
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	126	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	135	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	138	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	144	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	160	97 416,00	106 272,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14,	161	81 180,00	88 560,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	

	01-192 Warszawa											
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	162	97 416,00	106 272,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	163	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	164	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	171	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	172	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	492,00	61,50	73,80	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14,	175	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020

	01-192 Warszawa												
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	181	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	185	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	197	50 257,80	55 350,00	227,00	250,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	5	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	6	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul.	8	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	

	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	10	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	11	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	13	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	14	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	15	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019



	41-902 Bytom												
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	16	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	17	60 220,80	63 172,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	20	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	21	135 496,80	142 138,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	22	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	23	270 993,60	284 277,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	26	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	27	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	28	105 386,40	110 552,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	29	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	30	782 870,40	821 246,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	31	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	37	105 386,40	110 552,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	38	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	39	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	40	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	41-902 Bytom																		
4	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	47	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019							
4	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	48	105 386,40	110 552,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019							
4	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	49	75 276,00	78 966,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019							
4	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	50	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019							
4	Projekt Mdo Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	61	75 276,00	78 966,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019							



4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	63	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	65	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	67	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	87	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	90	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul.	92	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	96	105 386,40	110 552,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	101	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	102	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	105	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	106	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	41-902 Bytom												
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	108	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	43800	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	109	150 552,00	157 932,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	110	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	111	90 331,20	94 759,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	112	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	113	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	114	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	115	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	116	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	117	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	119	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019



	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	120	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	121	210 772,80	221 104,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	122	210 772,80	221 104,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	128	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	129	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	41-902 Bytom												
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	130	60 220,80	63 172,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	135	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	136	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	137	135 496,80	142 138,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	138	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	139	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	140	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	141	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	144	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	145	120 441,60	126 345,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul.	146	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom												
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	147	75 276,00	78 966,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	148	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	149	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	150	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	151	60 220,80	63 172,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	



	41-902 Bytom												
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	154	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	155	767 815,20	805 453,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	156	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	157	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	159	45 165,60	47 379,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	160	90 331,20	94 759,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	161	75 276,00	78 966,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	162	90 331,20	94 759,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	163	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	168	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	169	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	Józefczaka 29/40 41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	170	225 828,00	236 898,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	174	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	175	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	176	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40	177	120 441,60	126 345,60	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

	41-902 Bytom											
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	178	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	179	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	180	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	182	105 386,40	110 552,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	183	30 110,40	31 586,40	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	184	90 331,20	94 759,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	187	225 828,00	236 898,00	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	191	15 055,20	15 793,20	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	200	511 876,80	536 968,80	204,00	214,00	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019
5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	94	33 505,20	36 900,00	227,00	250,00	250,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	31.10.2019
5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	95	16 752,60	18 450,00	227,00	250,00	250,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	31.03.2020



5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	96	117 268,20	129 150,00	227,00	250,00	250,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	31.03.2020
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzia Inością, ul. Hrubieszows ka 34B, 22- 400 Zamość	183	33 210,00	36 457,20	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzia Inością, ul. Hrubieszows ka 34B, 22- 400 Zamość	184	99 630,00	109 371,60	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzia Inością, ul. Hrubieszows ka 34B, 22- 400 Zamość	186	116 235,00	127 600,20	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzia Inością, ul. Hrubieszows ka 34B, 22- 400 Zamość	187	249 075,00	273 429,00	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019

6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	188	33 210,00	36 457,20	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	189	16 605,00	18 228,60	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	194	16 605,00	18 228,60	225,00	247,00	498,15	84,87	97,17	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	200	371 361,60	371 361,60	148,00	148,00	429,27	72,57	84,87	3 536,25	15 473,40	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160	53	111 069,00	122 950,80	215,00	238,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019

	02-326 Warszawa											
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	54	31 291,20	34 686,00	212,00	235,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	57	15 645,60	17 343,00	212,00	235,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	59	31 291,20	34 686,00	212,00	235,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	60	16 605,00	18 302,40	225,00	248,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	64	33 357,60	36 752,40	226,00	249,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019

7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	78	16 678,80	18 376,20	226,00	249,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	98	63 468,00	70 257,60	215,00	238,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019
7	Orange Polska S.A. Al. Jeruzolimski e 160 02-326 Warszawa	99	472 984,20	522 208,80	221,00	244,00	500,00	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.01.2020
8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	66	161 548,20	166 419,00	199,00	205,00	500,00	61,50	73,80	3 538,27	15 486,92	01.02.2020
8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	86	406 490,40	408 483,00	204,00	205,00	500,00	61,50	73,80	3 538,27	15 486,92	01.01.2020

8	Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B	93	153 430,20	158 301,00	189,00	195,00	500,00	61,50	73,80	3 538,27	15 486,92	01.11.2019
9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	87	48 708,00	54 243,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020
9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	88	16 236,00	18 081,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020
9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	89	48 708,00	54 243,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020
9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	90	16 236,00	18 081,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020
9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	91	276 012,00	307 377,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020



9	Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek	92	32 472,00	36 162,00	0,00	0,00	430,50	83,64	95,94	3 075,00	13 530,00	31.03.2020
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	1	239 702,40	251 510,40	203,00	213,00	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	2	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	3	29 962,80	31 438,80	203,00	213,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	4	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	7	81 180,00	88 560,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	8	48 708,00	53 136,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	9	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	10	32 472,00	35 424,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna	11	48 708,00	53 136,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019

	8, 44-190 Knurów												
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	12	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	15	39 630,60	41 844,60	179,00	189,00	123,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	16	14 981,40	15 719,40	203,00	213,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	17	59 925,60	62 877,60	203,00	213,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	18	29 962,80	31 438,80	203,00	213,00	184,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	19	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	492,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	20	29 962,80	31 438,80	203,00	213,00	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	21	134 832,60	141 474,60	203,00	213,00	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inościami Sp.k., ul. Szpitalna	25	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019

	8, 44-190 Knurów												
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	28	101 770,20	106 936,20	197,00	207,00	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	30	756 007,20	794 383,20	197,00	207,00	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	31	48 708,00	53 136,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inościami Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	32	64 944,00	70 848,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	



10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	33	119 851,20	125 755,20	203,00	213,00	123,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	34	81 180,00	88 560,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	35	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	36	81 180,00	88 560,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inością Sp.k., ul. Szpitalna	41	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019

	8, 44-190 Knurów												
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	42	48 708,00	53 136,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	43	16 236,00	17 712,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	44	97 416,00	106 272,00	220,00	240,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzią Inością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	45	30 996,00	30 996,00	210,00	210,00	430,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	31.10.2019	

10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Iność Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	46	164 795,40	172 913,40	203,00	213,00	184,50	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019
11	Nette Sp. z o.o. ul. K. Wallenroda 2e/5	155	647 373,60	730 177,20	172,00	194,00	0,01	61,50	61,50	3 444,00	15 485,70	29.11.2019
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	1	227 894,40	227 894,40	193,00	193,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	30	756 007,20	756 007,20	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	40	14 538,60	14 538,60	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	109	161 622,00	161 622,00	219,00	219,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.03.2020
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A	121	203 540,40	203 540,40	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.03.2020

	20-601 Lublin												
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	122	203 540,40	203 540,40	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.03.2020	
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	145	116 308,80	116 308,80	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	155	741 486,60	741 468,60	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	182	101 770,20	101 770,20	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.02.2020	
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A	200	494 312,40	494 312,40	197,00	197,00	0,01	86,10	98,40	3 538,27	15 486,92	01.01.2020	

