

Warszawa, dnia 14 listopada 2019 roku

Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: *„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Części nr 1-200 (liczba Części 200)*

znak postępowania: ZZ.2131.475.2019.MWI [OSE2019]

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

- I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr 1, 30, 40, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 78, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 109, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 138, 144, 145, 155, 171, 175, 181, 182, 185, 197, 200 zamówienia

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 17 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał niżej wymienioną ofertę, gdyż Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymał największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	łącna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt.2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
5	łącna wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy dla danej Części postępowania
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
7	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
8	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
10	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Lokalizacji w danej Części postępowania
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
12	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
13	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaoferowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A
18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
22	łącna liczba punktów

			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	data	(maks. Liczba punktów 34)	(maks. Liczba punktów 48)	(maks. Liczba punktów 4)	(maks. Liczba punktów w 1,5)	(maks. Liczba punktów w 1,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 10)	
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	1	227 894,40	227 894,40	193	193	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.02 .2020	34	48	4	1,39	1,41	0,49	0,5	5	94,79
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	30	756 007,20	756 007,20	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.02 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,49	0,5	5	94,54
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	40	14 538,60	14 538,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.02 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	94,55
7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	53	111 069,00	122 950,80	215	238	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

7	Orange Polska S.A. Al. Jerolimskie 160 02-326 Warszawa	54	31 291,20	34 686,00	212	235	500,00	86,1	98,4	3	538,27	15	486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	Orange Polska S.A. Al. Jerolimskie 160 02-326 Warszawa	57	15 645,60	17 343,00	212	235	500,00	86,1	98,4	3	538,27	15	486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	Orange Polska S.A. Al. Jerolimskie 160 02-326 Warszawa	59	31 291,20	34 686,00	212	235	500,00	86,1	98,4	3	538,27	15	486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	Orange Polska S.A. Al. Jerolimskie 160 02-326 Warszawa	60	16 605,00	18 302,40	225	248	500,00	86,1	98,4	3	538,27	15	486,92	01.12.2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	64	33 357,60	36 752,40	226	249	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	78	16 678,80	18 376,20	226	249	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	94	33 505,20	36 900,00	227	250	250,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	31.10 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła	95	16 752,60	18 450,00	227	250	250,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	31.03 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	96	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	2	1,5	1,5	0,5	0,5	10	98

7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	98	63 468,00	70 257,60	215	238	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa	99	472 984,20	522 208,80	221	244	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.01 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	8	98
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	102	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa	103	134 020,80	147 600,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	104	81 180,00	88 560,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	109	150 552,00	157 932,00	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	114	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	115	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	119	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasz Zana 32A 20-601 Lublin	121	203 540,40	203 540,40	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.03 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	2	91,55
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasz Zana 32A 20-601 Lublin	122	203 540,40	203 540,40	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.03 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	2	91,55
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	124	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	126	33 505,20	36 900,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	135	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	138	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	144	30 110,40	31 586,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	145	116 308,80	116 308,80	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.02 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	94,55
11	Nette Sp. z o.o. ul. K. Wallenroda 2e/5	155	647 373,60	730 177,20	172	194	0,01	61,5	61,5	3 444,00	15 485,70	29.11 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	171	16 236,00	17 712,00	220	240	492,00	61,5	73,8	3 444,00	15 375,00	31.10 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	175	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12 .2019	34	48	4	1,5	1,5	0,49	0,5	10	99,99
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	181	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	182	101 770,20	101 770,20	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.02 .2020	34	48	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	94,55
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	185	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	197	50 257,80	55 350,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02 .2020	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	5	95
6	3Play spółka z ograniczoną odpowiedzialno ścią, ul. Hrubieszowska 34B, 22-400 Zamość	200	371 361,60	371 361,60	148	148	429,27	72,57	84,87	3 536,25	15 473,40	01.12 .2019	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1	Nr Oferty
2	Nazwa i adres Wykonawcy
3	Nr Części na którą została złożona Oferta
4	łącznie wartość brutto Abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR zaproponowanym przez Operatora (zgodnie z pkt. 2.1.2 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Część 1) oraz wartość netto abonamentu miesięcznego za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) w PWR wybrany przez Operatora z listy Węzłów OSE (zgodnie z pkt. 2.1.3 Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Część 2)
5	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w PWR zaproponowanym przez Operatora w ramach danej Części
6	Średnia wartość netto miesięcznego abonamentu w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE w ramach danej Części
7	Cena brutto Jednorazowej opłaty Instalacyjnej za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim dla danej Części postępowania
8	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w PWR zaproponowanym przez Operatora dla jednej Części
9	Cena brutto Abonamentu miesięcznego za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps w FPS wybranym przez Operatora z listy Węzłów OSE dla jednej Części
10	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
11	Cena brutto jednorazowego Zestawienia dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
12	Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia najpóźniejsza ze wszystkich dat zaofiarowanych przez Wykonawcę dla danej części zamówienia
13	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)
14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)
15	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna
16	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A
17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B
18	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet
19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet
20	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia
21	łącznie liczba punktów
22	łącznie liczba punktów

			PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	data	(maks. Liczba punktów 34)	(maks. Liczba punktów 48)	(maks. Liczba punktów 4)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 1,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 0,5)	(maks. Liczba punktów 10)	
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	1	239 702,40	251 510,40	203	213	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	32,33	43,49	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	89,82
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	30	782 870,40	821 246,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,49	0,5	10	91,01
10	MULTIPLAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Szpitalna 8, 44-190 Knurów	30	756 007,20	794 383,20	197	207	369,00	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	01.12.2019	34	45,68	0	1,36	1,38	0,5	0,5	10	93,42

4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	40	15 055,20	15 793,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,02
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	53	116 235,00	128 116,80	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	32,49	46,06	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96,55
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	54	33 210,00	36 604,80	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	32,04	45,48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	95,52
1	E-CHO Sp.z o.o., 73-200 Choszczno, ul. Wolności 4	59	33 210,00	36 604,80	225	248	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	32,04	45,48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	95,52
5	ASTA-NET S.A., ul. Podgórna 10, 64- 920 Piła	96	117 268,20	129 150,00	227	250	250,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	31.03.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	0	79,2

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	102	33 505,20	36 900,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa	104	83 763,00	92 250,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	32,95	46,08	3,94	1,07	1,13	0,49	0,5	10	96,16
12	Vectra S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	109	161 622,00	161 622,00	219	219	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.03.2020	31,67	46,9	4	1,26	1,29	0,5	0,5	2	88,12
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	114	33 505,20	36 900,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	115	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	119	33 505,20	36 900,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	121	210 772,80	221 104,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,02
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	122	210 772,80	221 104,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,02
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	135	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	138	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2

3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	144	33 505,20	36 900,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	145	120 441,60	126 345,60	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,02
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	155	767 815,20	805 453,20	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	28,67	43,51	0	1,27	1,09	0,49	0,5	10	85,53
13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 32A 20-601 Lublin	155	741 486,60	741 468,60	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	29,68	47,27	4	1,07	0,94	0,49	0,5	10	93,95

2	Liquid Systems Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 2/1, 02-078 Warszawa	171	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.12.2019	32,95	46,08	3,94	1,07	1,13	0,49	0,5	10	96,16
3	Lukman mutimedia Sp. z o.o., ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa	175	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 444,00	15 375,00	01.02.2020	30,56	41,09	4	1,26	1,29	0,5	0,5	5	84,2
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	182	105 386,40	110 552,40	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	32,83	44,19	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,02
4	Projekt MdO Sp. z o.o. ul. Józefczaka 29/40 41-902 Bytom	200	511 876,80	536 968,80	204	214	499,38	72,57	84,87	3 537,48	15 485,70	01.12.2019	24,67	33,2	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	71,87

13	VIRTUAL TELECOM Sp. z o.o. ul. Tomasz Zana 32A 20-601 Lublin	200	494 312,40	494 312,40	197	197	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	01.01.2020	25,54	36,06	4	1,26	1,29	0,5	0,5	8	77,15
----	--	-----	---------------	---------------	-----	-----	------	------	------	-------------	--------------	------------	-------	-------	---	------	------	-----	-----	---	-------

II. Wykonawcy wykluczeni w zakresie Części nr 1, 30, 40, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 78, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 109, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 138, 144, 145, 155, 171, 175, 181, 182, 185, 197, 200 zamówienia.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w zakresie Części nr 1, 30, 40, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 78, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 109, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 138, 144, 145, 155, 171, 175, 181, 182, 185, 197, 200 zamówienia.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części nr 1, 30, 40, 53, 54, 57, 59, 60, 64, 78, 88, 89, 91, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 109, 114, 115, 119, 121, 122, 124, 126, 135, 138, 144, 145, 155, 171, 175, 181, 182, 185, 197, 200 zamówienia.

W niniejszym postępowaniu, w zakresie Części nr 57, 88, 89, 91 odrzucono oferty następujących Wykonawców:

**1) Oferta nr 1 – dot. Części nr 57
E-CHO Sp. z o.o., ul. Wolności 4, 73-200 Choszczno**

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 11) Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami A i B **przekroczy 23,00 zł netto.**”

Wykonawca złożył wraz z ofertą „Formularz cenowy” dla Części nr 57 zamówienia, w którym zaoferował cenę za średnią wartość miesięcznego abonamentu (średnia stanowi iloraz sumy miesięcznych abonamentów Usługi TD dla poszczególnych lokalizacji oraz liczby lokalizacji) w wysokości:

- „WARIANT A - PWR proponuje Wykonawca” – 225,00 zł
- „WARIANT B – Wykonawca wybiera FPS z listy Węzłów OSE” – 250,00 zł.

W trakcie badania oferty stwierdzono, że Wykonawca przekroczył określoną przez Zamawiającego maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantem A i Wariantem B.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy w zakresie Części nr 57 zamówienia została odrzucona na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 11) Zapytania ofertowego, gdyż różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami (tj. A i B) przekroczyła 23,00 zł netto i wynosi 25,00 zł netto.

**2) Oferta nr 1 – dot. Części nr 88, 89, 91
Gawex Media Sp. Z o.o., Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek**

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 11) Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami A i B **przekroczy 23,00 zł netto.**”

Wykonawca złożył wraz z ofertą „Formularz cenowy” dla Części nr 88, 89, 91 zamówienia, w którym zaoferował cenę za średnią wartość miesięcznego abonamentu (średnia stanowi iloraz sumy miesięcznych abonamentów Usługi TD dla poszczególnych lokalizacji oraz liczby lokalizacji) w wysokości:

- „WARIANT A - PWR proponuje Wykonawca” – 220,00 zł
- „WARIANT B – Wykonawca wybiera FPS z listy Węzłów OSE” – 245,00 zł.

W trakcie badania oferty stwierdzono, że Wykonawca przekroczył określoną przez Zamawiającego maksymalną dopuszczalną różnicę pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantem A i Wariantem B.

Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy w zakresie Części nr 88, 89, 91 zamówienia została odrzucona na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 11) Zapytania ofertowego, gdyż różnica pomiędzy średnią wartością netto miesięcznego abonamentu za 100Mbps/100Mbps pomiędzy Wariantami (tj. A i B) przekroczyła 23,00 zł netto i wynosi 25,00 zł netto.

IV. Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 24, 58, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 97, 100, 107, 118, 123, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 152, 153, 158, 165, 166, 167, 173, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199 zamówienia

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części nr 24, 58, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 97, 100, 107, 118, 123, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 152, 153, 158, 165, 166, 167, 173, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199 zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Części nr 24, 58, 62, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 97, 100, 107, 118, 123, 125, 127, 131, 132, 133, 134, 142, 143, 152, 153, 158, 165, 166, 167, 173, 190, 192, 193, 195, 196, 198, 199 zamówienia na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 1 Zapytania ofertowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Zastępca Dyrektora NASK PIB
Dyrektor ds. Projektów
Administracyjno-Edukacyjnych**


Bartłomiej Klinger

podpis Zamawiającego

1997/11/11

1997/11/11
1997/11/11
1997/11/11