

Warszawa, dnia 28 lipiec 2020 roku

**Wszyscy Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: **„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Części nr 1 – 604**

Znak postępowania: **ZZ.2131.242.2020.MAW [OSE2020]**

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

- I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr: 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20 - 22, 24 - 30, 32 - 36, 38, 39, 41, 44, 46 - 50, 52, 53, 55, 58, 62, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 85 - 89, 91, 97, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 130 - 133, 138, 148, 153, 154, 165 - 167, 196, 198, 205 - 207, 214, 219, 220 - 223, 226, 232 - 234, 240, 245 - 250, 252, 254, 255, 262 - 264, 267, 268, 272, 273, 276 - 278, 280 - 282, 284, 290, 295, 297 - 302, 307, 310 - 312, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 335, 337 - 339, 341, 343 - 345, 347, 348, 354, 355, 357, 359, 366, 369, 371, 376, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 391, 392, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 408, 410, 411, 417, 423, 426, 432, 437, 442, 443, 446, 449, 451 - 455, 457 - 460, 462 - 464, 472, 476, 484, 486, 490 - 497, 501, 503, 504, 509, 510, 512, 514, 517, 519 - 521, 525, 526, 529 - 531, 542, 548, 555, 563, 566, 567, 572, 575, 583, 584, 592, 602**

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 16 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

Uzasadnienie:

Zamawiający wybrał niżej wymienione oferty, gdyż Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymali największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr Części na którą została złożona Oferta	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie A	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie B	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant A	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant B	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim brutto	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant A	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant B	Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet - brutto	Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet - brutto	Data gotowości Operatora do przyjęcia Zamówienia	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia	Łączna liczba punktów
2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	86	9 446,40	11 070,00	128	150	0,01	36,9	61,5	3 537,48	3 537,48	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	87	9 446,40	11 070,00	128	150	0,01	36,9	61,5	3 537,48	3 537,48	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	88	9 446,40	11 070,00	128	150	0,01	36,9	61,5	3 537,48	3 537,48	2020-08-30	34	45,76	4	1,5	0,9	0,5	0,5	10	97,16
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	355	12 546,00	12 693,60	170	172	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	357	12 546,00	12 693,60	170	172	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	369	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	371	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79

9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	376	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	378	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	380	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	381	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	383	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	385	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79

9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	388	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	391	12 546,00	12 693,60	170	172	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	392	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	395	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	397	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	398	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79

9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	400	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	402	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	403	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	408	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	410	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	411	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79

9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	417	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	423	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,5	0,5	10	95,96
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	426	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	432	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
9	3S Spółka Akcyjna, 40-568 Kartowice, Ligocka 103, budynek 8	437	10 996,20	11 070,00	149	150	489,54	84,87	97,17	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	34	48	0	1,48	1,48	0,43	0,4	10	95,79
14	KORBANK S.A., 53- 677, Wrocław, ul. Nabycińska 19	39	12 619,80	14 317,20	171	194	479,70	83,64	94,71	3 491,97	12 298,77	2020-08-30	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96

14	KORBANK S.A., 53-677, Wrocław, ul. Nabycińska 19	41	12 619,80	14 317,20	171	194	479,70	83,64	94,71	3 491,97	12 298,77	2020-08-30	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
17	Multiplay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., 44-190, Knurów, ul. Szpitalna 8	290	14 833,80	15 498,00	201	210	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-08-24	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	460	11 512,80	13 210,20	156	179	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	34	48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96
24	KAROL CHRZANOWSKI "ITNET", UL.BRANDTA 6, 26-505 OKOŃSKO	252	16 678,80	18 228,60	226	247	492,00	84,87	95,94	3 442,77	15 373,77	2020-08-24	34	48	4	0,65	0,58	0,5	0,5	10	98,23
24	KAROL CHRZANOWSKI "ITNET", UL.BRANDTA 6, 26-505 OKOŃSKO	262	16 678,80	18 228,60	226	247	492,00	84,87	95,94	3 442,77	15 373,77	2020-08-24	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	8	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	33	12 324,60	12 324,60	167	167	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	52	13 948,20	13 948,20	189	189	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	248	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	263	15 424,20	15 424,20	209	209	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	264	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	267	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	268	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	272	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	273	15 719,40	15 719,40	213	213	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	276	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	278	13 948,20	13 948,20	189	189	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	10	98,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	301	16 457,40	16 457,40	223	223	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	311	14 022,00	14 022,00	190	190	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	10	98,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	335	13 136,40	13 136,40	178	178	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,07	0,94	0,5	0,5	10	99,01
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	343	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	347	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	354	15 276,60	15 276,60	207	207	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	449	12 767,40	12 767,40	173	173	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	458	16 014,60	16 014,60	217	217	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	462	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	492	16 014,60	16 014,60	217	217	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	493	14 760,00	14 760,00	200	200	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	10	98,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	494	14 907,60	14 907,60	202	202	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,5	10	98,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	495	13 800,60	13 800,60	187	187	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	496	15 276,60	15 276,60	207	207	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	497	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	32,8	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	98,72
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	82	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,56	0,5	0,11	10	97,81
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	83	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	32,57	48	4	0,64	0,56	0,5	0,11	10	96,38
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	85	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	0,64	0,94	0,5	0,11	10	98,19
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	117	11 291,40	11 291,40	153	153	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Nr Oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Nr Części na którą została złożona Oferta	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariantcie A	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariantcie B	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant A	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant B	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonentkim brutto	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant A	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant B	Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet - brutto	Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet - brutto	Data gotowości Operatora do przyjęcia Zamówienia	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia	Łączna liczba punktów
2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	82	14 391,00 PLN	15 793,20 PLN	195 PLN	214 PLN	0,01 PLN	36,9 PLN	98,4 PLN	3 537,48 PLN	3 537,48 PLN	2020-08-30 data	24,93 (maks. Liczba punktów 34)	32,07 (maks. Liczba punktów 48)	4 (maks. Liczba punktów 4)	1,5 (maks. Liczba punktów 1,5)	0,56 (maks. Liczba punktów 1,5)	0,5 (maks. Liczba punktów 0,5)	0,5 (maks. Liczba punktów 0,5)	10 (maks. Liczba punktów 10)	74,06
2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	83	10 110,60 PLN	11 808,00 PLN	137 PLN	160 PLN	0,01 PLN	36,9 PLN	61,5 PLN	3 537,48 PLN	3 537,48 PLN	2020-08-30 data	34 (maks. Liczba punktów 34)	42,9 (maks. Liczba punktów 48)	4 (maks. Liczba punktów 4)	1,5 (maks. Liczba punktów 1,5)	0,9 (maks. Liczba punktów 1,5)	0,5 (maks. Liczba punktów 0,5)	0,5 (maks. Liczba punktów 0,5)	10 (maks. Liczba punktów 10)	94,3

2	NETTE SP Z O.O., UL.K.WALLENRODA 2E/5, 20-607 LUBLIN	85	11 808,00	12 915,00	160	175	0,01	36,9	61,5	3 537,48	3 537,48	2020-08-30	30,39	39,22	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	87,61
6	DERKOM SP.J. DARIUSZ KLIMCZUK, UL.WYSZYŃSKIEGO 50B, 22-400 ZAMOŚĆ	117	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	22,92	29,38	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	66,3
7	SKYNET Sp zo.o., Warszawska 410, 05- 082 Zielonki	268	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	21,42	27,46	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	62,8
10	Lukman Multimedia Sp z o.o., Leszno 14, 01-192 Warszawa	263	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	31,3	40,13	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	85,43
10	Lukman Multimedia Sp z o.o., Leszno 14, 01-192 Warszawa	268	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 537,48	15 375,00	2020-08-24	21,42	27,46	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	62,8
12	3 PLAY Sp. zo.o., ul. Hrubieszowska 34 B, 22-400 Zamość	117	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	22,92	29,38	0	1,5	1,5	0,5	0,5	0	56,3

19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	82	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	21,42	27,46	0	1,5	1,5	0,5	0,11	0	52,49
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	83	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	20,52	27,46	0	1,5	1,5	0,5	0,11	0	51,59
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	88	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	19,17	27,46	0	1,5	1,5	0,5	0,11	0	50,24
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	252	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	33,85	47,42	3,94	1,5	1,5	0,49	0,5	0	89,2
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	278	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	28,31	36,29	0	1,5	1,5	0,5	0,5	0	68,6
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	311	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	28,46	36,48	0	1,5	1,5	0,5	0,5	0	68,94

19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	493	16 531,20	18 228,60	224	247	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	30,36	38,87	0	1,5	1,5	0,5	0,5	0	73,23
19	INEA Spółka Akcyjna, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań	494	16 531,20	18 228,60	224	247	500,00	36,9	36,9	3 538,27	15 486,92	2020-09-06	30,66	39,26	0	1,5	1,5	0,5	0,5	0	73,92
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	39	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,67	39,13	0	1,5	1,48	0,49	0,4	10	79,67
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	41	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,67	39,13	0	1,5	1,48	0,49	0,4	10	79,67
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	82	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,3	28,84	0	0,66	0,58	0,5	0,11	10	62,99
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	83	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	21,37	28,84	0	0,66	0,58	0,5	0,11	10	62,06

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	86	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	19,96	30,25	0	0,66	0,96	0,5	0,11	10	62,44
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	87	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	19,96	30,25	0	0,66	0,96	0,5	0,11	10	62,44
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	88	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	19,96	28,84	0	0,66	0,58	0,5	0,11	10	60,65
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	264	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,3	28,84	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	65,14
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	268	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,3	28,84	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	65,14
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	290	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	31,35	42,35	0	1,43	1,44	0,49	0,5	10	87,56

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	311	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	29,63	38,32	0	0,66	0,58	0,5	0,5	10	80,19
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	335	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	27,76	35,9	0	1,1	0,96	0,5	0,5	10	76,72
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	357	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,51	34,69	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	75,2
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	369	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	371	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	376	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	378	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	380	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	381	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	383	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	385	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	388	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	391	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,51	34,69	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	75,03
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	392	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	395	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	397	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	398	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	400	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	402	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	403	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	408	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	410	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	411	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	423	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	67,49

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	426	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	432	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	437	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	23,24	30,25	0	1,5	1,5	0,43	0,4	10	67,32
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	449	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,98	34,89	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	75,87
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	492	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	33,84	43,76	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	91,6
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	493	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	31,19	40,34	0	0,66	0,58	0,5	0,5	10	83,77

21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	494	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	31,5	40,74	0	0,66	0,58	0,5	0,5	10	84,48
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	495	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	29,17	37,71	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	80,88
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	496	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	32,28	41,75	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	88,03
21	Projekt MdO Sp. z o.o., 41-902 Bytom; ul. Józefczaka 29/40	497	16 088,40	17 564,40	218	238	489,54	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	34	45,58	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	93,58
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	86	11 512,80	13 210,20	156	179	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	27,9	40,22	0	0,64	0,94	0,5	0,11	10	80,31
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	380	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	80,29

23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	383	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	80,29
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	385	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,43	0,4	10	80,12
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	388	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,43	0,4	10	80,12
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	392	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,43	0,4	10	80,12
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	400	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,43	0,4	10	80,12
23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	408	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	80,29

23	Orange Polska S.A., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	410	12 693,60	14 391,00	172	195	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-24	29,45	36,92	0	1,46	1,46	0,43	0,4	10	80,12
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81- 525	39	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	25,73	41,2	4	1,46	1,44	0,49	0,4	10	84,72
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81- 525	41	16 531,20	16 531,20	224	224	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	25,96	41,57	4	1,46	1,44	0,49	0,4	10	85,32
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81- 525	290	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	30,24	44,6	4	1,39	1,41	0,49	0,5	10	92,63
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81- 525	355	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	25,58	36,53	4	1,48	1,48	0,5	0,5	10	80,07
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81- 525	357	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	25,58	36,53	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	80,03

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	369	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	371	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	376	14 243,40	14 243,40	193	193	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,25	37,31	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	81,48
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	378	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	380	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	381	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	383	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	385	16 531,20	16 531,20	224	224	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,62	32,14	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,51
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	388	16 309,80	16 309,80	221	221	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,92	32,58	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	73,25
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	391	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	25,58	36,53	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	79,86
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	392	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	395	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	397	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	398	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	400	16 457,40	16 457,40	223	223	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,72	32,29	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,76
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	402	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	403	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	408	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,2

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	410	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	411	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	417	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,48	1,48	0,5	0,5	10	72,24
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	423	16 457,40	16 457,40	223	223	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,72	32,29	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	72,93
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	426	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	432	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03

27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	437	16 678,80	16 678,80	226	226	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	22,42	31,86	4	1,46	1,46	0,43	0,4	10	72,03
27	VECTRA S.A., Al. Zwycięstwa 253, 81-525	460	14 243,40	14 243,40	193	193	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	27,48	44,52	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	90
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	369	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	371	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	378	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	385	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6

28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	388	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	391	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	31,08	43,91	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	88,91
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	392	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,24	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,46
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	395	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,24	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,46
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	398	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,24	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,46
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	400	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,24	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,46

28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	402	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	410	13 948,20	13 874,40	189	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	26,8	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,02
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	411	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	426	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	432	13 653,00	13 874,40	185	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,38	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,6
28	Livenet, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1	437	13 726,80	13 874,40	186	188	492,00	86,1	98,4	3 075,00	12 300,00	2020-08-24	27,24	38,3	0	1,46	1,46	0,5	0,5	10	79,46

29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	86	12 988,80	12 988,80	176	176	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	24,73	40,91	4	0,64	0,94	0,5	0,11	10	81,83
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	87	12 029,40	12 029,40	163	163	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	26,7	44,17	4	0,64	0,94	0,5	0,11	10	87,06
29	Virtual Telecom Sp. zo.o., ul. Tomasza Zana 32A, 20-601 Lublin	88	10 553,40	10 553,40	143	143	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-08-30	30,43	48	4	0,64	0,56	0,5	0,11	10	94,24
31	Intertor.net Bożena Wojtczak, 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa 41	335	14 760,00	16 457,40	200	223	492,00	61,5	61,5	3 530,10	15 485,70	2020-08-24	30,26	38,31	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	82,57

II. Wykonawcy wykluczeniu w zakresie Części nr: 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20 - 22, 24 - 30, 32 - 36, 38, 39, 41, 44, 46 - 50, 52, 53, 55, 58, 62, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 85 - 89, 91, 97, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 130 - 133, 138, 148, 153, 154, 165 - 167, 196, 198, 205 - 207, 214, 219, 220 - 223, 226, 232 - 234, 240, 245 - 250, 252, 254, 255, 262 - 264, 267, 268, 272, 273, 276 - 278, 280 - 282, 284, 290, 295, 297 - 302, 307, 310 - 312, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 335, 337 - 339, 341, 343 - 345, 347, 348, 354, 355, 357, 359, 366, 369, 371, 376, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 391, 392, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 408, 410, 411, 417, 423, 426, 432, 437, 442, 443, 446, 449, 451 - 455, 457 - 460, 462 - 464, 472, 476, 484, 486, 490 - 497, 501, 503, 504, 509, 510, 512, 514, 517, 519 - 521, 525, 526, 529 - 531, 542, 548, 555, 563, 566, 567, 572, 575, 583, 584, 592, 602

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części: 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20 - 22, 24 - 30, 32 - 36, 38, 39, 41, 44, 46 - 50, 52, 53, 55, 58, 62, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 85 - 89, 91, 97, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 130 - 133, 138, 148, 153, 154, 165 - 167, 196, 198, 205 - 207, 214, 219, 220 - 223,

226, 232 - 234, 240, 245 - 250, 252, 254, 255, 262 - 264, 267, 268, 272, 273, 276 - 278, 280 - 282, 284, 290, 295, 297 - 302, 307, 310 - 312, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 335, 337 - 339, 341, 343 - 345, 347, 348, 354, 355, 357, 359, 366, 369, 371, 376, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 391, 392, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 408, 410, 411, 417, 423, 426, 432, 437, 442, 443, 446, 449, 451 - 455, 457 - 460, 462 - 464, 472, 476, 484, 486, 490 - 497, 501, 503, 504, 509, 510, 512, 514, 517, 519 - 521, 525, 526, 529 - 531, 542, 548, 555, 563, 566, 567, 572, 575, 583, 584, 592, 602

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

**Oferta nr 3 – dot. Części nr 39, 41
INERNET UNION, UL.ZŁOTNICKA 28, 54-029 WROCŁAW**

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego.

IV. Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 3, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20 - 22, 24 - 30, 32 - 36, 38, 39, 41, 44, 46 - 50, 52, 53, 55, 58, 62, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 85 - 89, 91, 97, 103, 104, 105, 108, 117, 118, 130 - 133, 138, 148, 153, 154, 165 - 167, 196, 198, 205 - 207, 214, 219, 220 - 223, 226, 232 - 234, 240, 245 - 250, 252, 254, 255, 262 - 264, 267, 268, 272, 273, 276 - 278, 280 - 282, 284, 290, 295, 297 - 302, 307, 310 - 312, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 335, 337 - 339, 341, 343 - 345, 347, 348, 354, 355, 357, 359, 366, 369, 371, 376, 378, 380, 381, 383, 385, 388, 391, 392, 395, 397, 398, 400, 402, 403, 408, 410, 411, 417, 423, 426, 432, 437, 442, 443, 446, 449, 451 - 455, 457 - 460, 462 - 464, 472, 476, 484, 486, 490 - 497, 501, 503, 504, 509, 510, 512, 514, 517, 519 - 521, 525, 526, 529 - 531, 542, 548, 555, 563, 566, 567, 572, 575, 583, 584, 592, 602

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części nr 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20 - 22, 24 - 30, 32, 34 - 36, 38, 44, 46 - 50, 53, 55, 58, 62, 73, 76, 77, 79, 89, 91, 97, 103 - 105, 108, 118, 130 - 133, 138, 148, 153, 154, 165 - 167, 196, 198, 205 - 207, 214, 219 - 223, 226, 232 - 234, 240, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 255, 277, 280 - 282, 284, 295, 297 - 300, 302, 307, 310, 312, 314, 317, 319, 322, 325, 326, 337 - 339, 341, 344, 345, 348, 359, 366, 442, 443, 446, 451 - 455, 457, 459, 463, 464, 472, 476, 484, 486, 490, 491, 501, 503, 504, 509, 510, 512, 514, 517, 519, 520, 521, 525, 526, 529 - 531, 542, 548, 555, 563, 566, 567, 572, 575, 583, 584, 592, 602.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 1 Zapytania ofertowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym z up. Dyrektora NASK-PIB
Łukasz Kardas - Dyrektor ds. Wdrożenia OSE

.....

podpis Zamawiającego