

Warszawa, dnia 04 września 2020 roku

**Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: **„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Części nr 1 – 160**

Znak postępowania: **ZZOSE.2131.2.2020.272.2020.MAW[OSE2020]**

#### **INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

**Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.**

**I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr: 1 – 31, 33 – 40, 44 – 46, 48 – 160**

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 16 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

**Uzasadnienie:**

Zamawiający wybrał niżej wymienione oferty, gdyż Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymali największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert\*:

1	Nr Oferty	2	Nazwa i adres Wykonawcy	3	Nr Części na którą została złożona Oferta	4	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie A	5	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie B	6	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant A	7	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant B	8	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonentkim brutto	9	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant A	10	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant B	11	Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet - brutto	12	Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet - brutto	13	Data gotowości Operatora do przyjęcia Zamówienia	14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)	15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)	16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna	17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A	18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B	19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet	20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet	21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia	22	łączna liczba punktów
6	Multimedia Polska Biznes S.A., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa	4		15 719,40	15 719,40	213	213	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92																					
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	6		15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100																					

4	KORBANK S. A., ul. Nabycińska 19, 53-677 Wrocław	8	12 546,00	14 169,60	170	192	479,70	82,41	93,48	3 491,97	12 298,77	2020-09-17	34	48	3,88	1,5	1,5	0,5	0,5	10	99,88
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	9	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
12	Nexera Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa	11	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	12	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	13	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
2	DERKOM SP. J. Dariusz Klimczuk, ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	19	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-17	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

2	DERKOM SP. J. Dariusz Klimczuk, ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	20	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-17	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
11	Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	21	11 217,60	12 915,00	152	175	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	23	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	28	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	34	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	37	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	38	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	39	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	40	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	44	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	52	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	54	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	55	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	57	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
9	VECTRA SA, ul. Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia	91	11 291,40	11 291,40	153	153	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	95	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	96	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	3S S.A., ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice	98	14 022,00	15 350,40	190	208	0,01	73,8	86,1	3 444,00	15 375,00	2020-09-22	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

10	3S S.A., ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice	99	14 022,00	15 350,40	190	208	0,01	73,8	86,1	3 444,00	15 375,00	2020-09-22	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
10	3S S.A., ul. Ligocka 103, budynek 8, 40-568 Katowice	100	14 022,00	15 350,40	190	208	0,01	73,8	86,1	3 444,00	15 375,00	2020-09-22	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	101	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	102	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	105	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	107	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	109	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	33,07	45,6	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96,67
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	110	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	33,07	45,6	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	96,67
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	111	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	112	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	113	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	115	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100



13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	116	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	119	16 236,00	17 712,00	220	240	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	124	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
11	Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	131	11 217,60	12 915,00	152	175	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
11	Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	133	16 678,80	18 376,20	226	249	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	136	14 981,40	15 719,40	203	213	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	137	14 981,40	15 719,40	203	213	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	139	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	LIVENET sp. zoo, ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie Góry	140	16 383,60	18 081,00	222	245	492,00	86,1	98,4	3 444,00	14 760,00	2020-09-17	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
7	LIVENET sp. zoo, ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie Góry	141	16 383,60	18 081,00	222	245	492,00	86,1	98,4	3 444,00	14 760,00	2020-09-17	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	145	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
12	Nexera Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00- 867 Warszawa	146	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	149	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	153	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100
3	ASTA-NET S. A. , 64- 920 Piła, ul. Podgórna 10	158	16 752,60	18 450,00	227	250	450,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-30	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	0	90
6	Multimedia Polska Biznes S.A., ul. Koszykowa 61B, 00- 667 Warszawa	159	14 243,40	14 243,40	193	193	0,01	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,46	1,46	0,5	0,5	10	99,92
11	Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	160	11 217,60	12 915,00	152	175	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	4	1,5	1,5	0,5	0,5	10	100

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

1	Nr Oferty	2	Nazwa i adres Wykonawcy	3	Nr Części na którą została złożona Oferta	4	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie A	5	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 60. miesięcy w Wariancie B	6	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant A	7	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi Transmisji Danych (TD) o przepustowości 100Mbps/100Mbps w całym okresie obowiązywania umowy - Wariant B	8	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonentkim brutto	9	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant A	10	Abonament miesięczny brutto za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps dla danej Lokalizacji - Wariant B	11	Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet - brutto	12	Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet - brutto	13	Data gotowości Operatora do przyjęcia Zamówienia	14	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant podstawowy A (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 1)	15	Liczba punktów w kryterium Abonament za świadczenie usługi transmisji danych o przepustowości 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B (Rozdział VIII pkt 2 ppkt 2)	16	Liczba punktów w kryterium Jednorazowa opłata instalacyjna	17	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps - Wariant podstawowy A	18	Liczba punktów w kryterium Abonament za zwiększenie przepustowości łącza o każde kolejne 50Mbps/50Mbps powyżej 100Mbps/100Mbps – Wariant dodatkowy B	19	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 1 GE dla poziomu Ethernet	20	Liczba punktów w kryterium Zestawienie dostępu na porcie 10 GE dla poziomu Ethernet	21	Liczba punktów w kryterium Data gotowości Wykonawcy do przyjęcia Zamówienia	22	łącznie liczba punktów
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	4		15 793,20	15 793,20	16 826,40	16 826,40	214	214	228	228	464,94	464,94	83,64	83,64	95,94	95,94	3 538,27	3 538,27	15 486,92	15 486,92	2020-09-23	2020-09-23	(maks. Liczba punktów 34)	33,84	(maks. Liczba punktów 48)	44,84	(maks. Liczba punktów 4)	0	(maks. Liczba punktów 1,5)	1,5	(maks. Liczba punktów 1,5)	1,5	(maks. Liczba punktów 0,5)	0,5	(maks. Liczba punktów 0,5)	0,5	(maks. Liczba punktów 10)	10	92,68			
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	8		15 793,20	15 793,20	16 826,40	16 826,40	214	214	228	228	464,94	464,94	83,64	83,64	95,94	95,94	3 538,27	3 538,27	15 486,92	15 486,92	2020-09-23	2020-09-23	(maks. Liczba punktów 34)	27,01	(maks. Liczba punktów 48)	40,42	(maks. Liczba punktów 4)	4	(maks. Liczba punktów 1,5)	1,48	(maks. Liczba punktów 1,5)	1,46	(maks. Liczba punktów 0,5)	0,49	(maks. Liczba punktów 0,5)	0,4	(maks. Liczba punktów 10)	10	85,26			

8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	91	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	24,31	32,21	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	70,52
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	98	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	30,19	43,79	0	1,32	1,35	0,49	0,5	10	87,64
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	99	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	30,19	43,79	0	1,32	1,35	0,49	0,5	10	87,64
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	100	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	30,19	43,79	0	1,32	1,35	0,49	0,5	10	87,64
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	109	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	0	1,43	1,44	0,49	0,5	10	95,86
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	110	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	34	48	0	1,43	1,44	0,49	0,5	10	95,86

8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	136	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	32,25	44,84	0	1,43	1,44	0,49	0,5	10	90,95
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	137	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	32,25	44,84	0	1,43	1,44	0,49	0,5	10	90,95
8	Projekt MdO Sp. z o. o., ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	159	15 793,20	16 826,40	214	228	464,94	83,64	95,94	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	30,66	40,63	0	1,5	1,5	0,5	0,5	10	85,29
12	Nexera Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa	12	16 752,60	18 450,00	227	250	500,00	86,1	98,4	3 538,27	15 486,92	2020-09-23	32,05	43,78	3,72	1,46	1,46	0,5	0,5	10	93,47
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	98	15 129,00	15 867,00	205	215	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	31,51	46,44	4	1,38	1,4	0,5	0,5	10	95,73
13	Multiplay Sp. z o.o. Sp.k, 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 8	100	15 129,00	15 867,00	205	215	0,01	79,95	92,25	3 444,00	15 375,00	2020-09-23	31,51	46,44	4	1,38	1,4	0,5	0,5	10	95,73

**II. Wykonawcy wykluczeniu w zakresie Części nr: 1 – 31, 33 – 40, 44 – 46, 48 – 160**

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

**III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części: 1 – 31, 33 – 40, 44 – 46, 48 – 160**

W niniejszym postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

- 1. INERNET UNION S.A. – dot. Części nr 8  
UL.ZŁOTNICKA 28  
54-029 WROCŁAW**

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego.

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

- 2. Actus-Info Sp. z o.o. - dot. Części nr 9  
UL. Stanisławowska 47  
54-611 Wrocław**

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie Rozdziału IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego.

Zgodnie z Rozdziałem IX pkt 9 ppkt 1 Zapytania ofertowego: „Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 6 ppkt 3) powyżej”.

**IV. Unieważnienie postępowania w zakresie Części nr 1 – 31, 33 – 40, 44 – 46, 48 – 160**

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części nr 1, 2, 5, 7, 10, 15 - 18, 22, 24 - 27, 29 - 31, 33, 35, 36, 45, 46, 48 - 51, 53, 56, 58 - 87, 89, 90, 92 - 94, 103, 104, 106, 108, 114, 117, 118, 120 - 123, 125 - 130, 132, 134, 135, 138, 142 - 144, 147, 148, 150 - 152, 154 - 157.

**Uzasadnienie:**

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 1 Zapytania ofertowego, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

**Zatwierdzam:**

Dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym

.....  
*podpis Zamawiającego  
lub osoby umocowanej*