

Warszawa, dnia 10 grudnia 2020 roku

**Wszyscy Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

Dotyczy: **„Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 2382**

Znak postępowania: **ZZOSE.2131.12.2020.317.MAW [OSE2020]**

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

**W ZAKRESIE CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR:**

1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 34, 60, 61, 62, 63, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 143, 145, 147, 148, 163, 164, 166, 171, 174, 202, 205, 214, 218, 221, 223, 227, 263, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 316, 319, 346, 347, 349, 350, 353, 354, 355, 364, 365, 367, 371, 372, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 427, 432, 450, 453, 454, 455, 459, 463, 464, 466, 469, 472, 479, 480, 481, 486, 489, 490, 493, 495, 497, 505, 506, 509, 510, 516, 517, 519, 520, 522, 531, 534, 537, 538, 546, 547, 549, 555, 561, 562, 563, 576, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613, 614, 627, 640, 655, 666, 667, 670, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 693, 695, 696, 698, 699, 713, 714, 728, 729, 746, 750, 752, 754, 759, 761, 765, 768, 769, 771, 772, 773, 781, 784, 785, 786, 796, 824, 826, 829, 830, 832, 835, 837, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 872, 876, 877, 892, 893, 895, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 928, 931, 939, 955, 956, 957, 958, 959, 970, 982, 987, 989, 1007, 1019, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1042, 1043, 1050, 1065, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1091, 1093, 1094, 1095, 1098, 1105, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118, 1122, 1123, 1124, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1151, 1152, 1153, 1154, 1162, 1169, 1171, 1172, 1175, 1181, 1184, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1197, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221, 1228, 1232, 1246, 1253, 1264, 1273, 1287, 1288, 1290, 1291, 1294, 1295, 1297, 1298, 1300, 1302, 1304, 1312, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1403, 1408, 1409, 1416, 1417, 1419, 1420, 1432, 1440, 1459, 1467, 1475, 1476, 1479, 1481, 1484, 1485, 1486, 1512, 1515, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1534, 1535, 1540, 1541, 1546, 1554, 1555, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1581, 1584, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606, 1610, 1611, 1616, 1617, 1619, 1623, 1624, 1625, 1629, 1630, 1634, 1639, 1641, 1642, 1646, 1649, 1651, 1654, 1655, 1658, 1659, 1663, 1664, 1666, 1674, 1680, 1681, 1698, 1699, 1700, 1706, 1714, 1715, 1716, 1724, 1730, 1731, 1734, 1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1767, 1768, 1769, 1771, 1776, 1777, 1784, 1791, 1792, 1793, 1796, 1800, 1811, 1814, 1819, 1830, 1842, 1844, 1873, 1874, 1875, 1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1887, 1888, 1890, 1893, 1894, 1902, 1907, 1911, 1914, 1916, 1922, 1926, 1931, 1943, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1957,

1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1973, 1981, 1990, 1991, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2018, 2019, 2020, 2023, 2034, 2035, 2046, 2047, 2054, 2057, 2063, 2068, 2093, 2094, 2102, 2103, 2104, 2112, 2127, 2138, 2139, 2140, 2142, 2147, 2156, 2162, 2166, 2174, 2179, 2192, 2194, 2205, 2206, 2217, 2218, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2232, 2234, 2248, 2250, 2254, 2274, 2277, 2282, 2285, 2286, 2290, 2297, 2299, 2312, 2313, 2315, 2324, 2325, 2330, 2331, 2332, 2333, 2336, 2337, 2339, 2342, 2343, 2380

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o wyniku przedmiotowego postępowania.

- I. Wybór oferty najkorzystniejszej w zakresie Części nr 63, 66, 129, 221, 223, 294, 298, 299, 301, 319, 355, 367, 372, 394, 398, 454, 469, 481, 489, 493, 534, 561, 600, 666, 679, 683, 713, 714, 796, 865, 867, 868, 1116, 1151, 1153, 1172, 1187, 1189, 1192, 1193, 1197, 1207, 1209, 1212, 1217, 1288, 1294, 1295, 1297, 1298, 1300, 1302, 1312, 1459, 1467, 1481, 1486, 1512, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1535, 1540, 1639, 1641, 1716, 1771, 1777, 1800, 1874, 1879, 1880, 1890, 1894, 1957, 1958, 1963, 1967, 1997, 2001, 2035, 2046, 2104, 2127, 2142, 2166, 2205, 2206, 2218, 2223, 2224, 2226, 2232, 2248, 2343, 2380

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 16 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych w ramach przedmiotowego postępowania. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale X pkt 1 Zapytania ofertowego.

**Uzasadnienie:**

Zamawiający wybrał niżej wymienione oferty, gdyż Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w Zapytaniu ofertowym oraz otrzymali największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert:

nr oferty	Wykonawca - nazwa	Wykonawca - adres	Nr części	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonentkim netto	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi w całym okresie obowiązywania umowy	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 12. miesięcy	Czy wykorzystana zostanie obecna usługa dostępu do Internetu w lokalizacji? TAK / NIE	Liczba punktów w kryterium "Cena oferty brutto"	Liczba punktów w kryterium "Maksimum punktów dla dostawcy"	Łączna liczba punktów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Skynet Sp zoo	ul. Warszawska 410, 05-082 Zielonki	1212	400,00	200,00	3 444,00	TAK	20	80	100

3	Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieni Komputerowej	ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	1874	2 000,00	200,00	5 412,00	TAK	15,95	80	95,95
3	Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieni Komputerowej	ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	1879	2 000,00	200,00	5 412,00	TAK	15,95	80	95,95
5	Derkom Sp. J Dariusz Klimczuk	ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	298	1 000,00	200,00	4 182,00	TAK	20	80	100
5	Derkom Sp. J Dariusz Klimczuk	ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	299	1 000,00	200,00	4 182,00	TAK	20	80	100
5	Derkom Sp. J Dariusz Klimczuk	ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	534	1 500,00	200,00	4 797,00	TAK	20	80	100
9	Roboty Remontowo-Budowlane Marian Biaduń	ul. Zaszkolna 4/8, 21-150 Kock	367	300,00	199,00	3 306,24	NIE	20	0	20
10	BOR-WAN Michał Paszkowski	Tchórzew-Kolonia 133, 21-345 Borki	454	100,00	199,00	3 060,24	TAK	20	80	100
14	DSS Operator S.A.	Redycka 71, 51-169 Wrocław	129	600,00	200,00	3 690,00	TAK	20	80	100
16	SFERANET S.A.	ul. PCK 8, 43-300 BIELSKO-BIAŁA	1963	300,00	150,00	2 583,00	TAK	20	80	100
16	SFERANET S.A.	ul. PCK 8, 43-300 BIELSKO-BIAŁA	1967	300,00	150,00	2 583,00	TAK	20	80	100
17	Zicom Infrastruktura sp. z o.o.	ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów	867	4 000,00	200,00	7 872,00	TAK	20	80	100
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	66	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	221	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	223	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	294	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	301	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	319	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	394	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	398	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	600	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	679	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	865	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	868	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1172	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1187	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1189	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1192	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1193	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20



20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	2232	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	63	2 910,00	50,00	4 317,30	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	355	2 133,00	50,00	3 361,59	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	372	4 020,00	50,00	5 682,60	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	469	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	481	2 539,26	50,00	3 861,29	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	489	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	561	4 020,00	50,00	5 682,60	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	666	2 133,00	50,00	3 361,59	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	683	2 022,00	50,00	3 225,06	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	713	2 686,89	50,00	4 042,87	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	714	2 686,89	50,00	4 042,87	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	796	4 020,00	50,00	5 682,60	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1116	2 539,26	50,00	3 861,29	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1207	3 909,00	50,00	5 546,07	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1302	2 539,26	50,00	3 861,29	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1312	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1524	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1525	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1526	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1527	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1528	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1529	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1530	2 169,63	50,00	3 406,64	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1771	4 575,00	50,00	6 365,25	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1777	2 688,00	50,00	4 044,24	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1880	2 908,89	50,00	4 315,93	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1890	2 908,89	50,00	4 315,93	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2035	2 133,00	50,00	3 361,59	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2104	2 799,00	50,00	4 180,77	TAK	20	80	100
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2206	2 221,80	50,00	3 470,81	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2226	2 539,26	50,00	3 861,29	TAK	20	80	100

21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2248	2 908,89	50,00	4 315,93	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2343	2 539,26	50,00	3 861,29	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	2380	2 355,00	50,00	3 634,65	TAK	20	80	100
23	Karol Chrzanowski IT NET	ul. Brandta 6, 26-505 Orońsko	1151	190,00	198,00	3 156,18	TAK	20	80	100
23	Karol Chrzanowski IT NET	ul. Brandta 6, 26-505 Orońsko	1153	190,00	198,00	3 156,18	TAK	20	80	100
25	Wirtualne Powiaty 3 spółka z o.o.	Al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna	493	300,00	180,00	3 025,80	TAK	20	80	100
28	G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna	43-178 Ornontowice, ul. Kolejowa 175	1997	2 900,00	200,00	6 519,00	TAK	20	80	100

Jednocześnie Zamawiający przedstawia poniżej nazwy i adresy pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

nr oferty	Wykonawca - nazwa	Wykonawca - adres	Nr części	Jednorazowa opłata instalacyjna za uruchomienie usługi TD na łączu Abonenckim netto	Abonament miesięczny netto za świadczenie usługi w całym okresie obowiązywania umowy	Wartość brutto świadczenia Usługi TD przez cały okres 12. miesięcy	Czy wykorzystana zostanie obecna usługa dostępu do Internetu w lokalizacji? TAK / NIE	Liczba punktów w kryterium "Cena oferty brutto"	Liczba punktów w kryterium "Maksymalizowanie istniejącej Usługi dostępu"	łącznie liczba punktów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej	ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk	1880	4 000,00	200,00	7 872,00	NIE	10,97	0	10,97
5	Derkom Sp. J Dariusz Klimczuk	ul. Wyszyńskiego 50B, 22-400 Zamość	301	2 500,00	200,00	6 027,00	NIE	18,98	0	18,98
11	CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. Zo. O.	ul. Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo	1957	7 950,00	199,00	12 715,74	NIE	9	0	9
11	CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. Zo. O.	ul. Przemysłowa 3, 84-200 Wejherowo	1958	5 000,00	199,00	9 087,24	NIE	12,59	0	12,59
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	129	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	12,9	0	12,9
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	367	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	11,56	0	11,56

20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	469	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	481	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	561	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	19,87	0	19,87
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	713	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	14,14	0	14,14
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1207	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	19,39	0	19,39
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1526	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1527	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1529	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1777	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	14,14	0	14,14
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1874	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	15,09	0	15,09
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1879	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	15,09	0	15,09
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1880	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	15,09	0	15,09
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1963	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	9,03	0	9,03
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	1967	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	9,03	0	9,03
20	Orange Polska S.A.	Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa	2226	2 250,00	200,00	5 719,50	NIE	13,5	0	13,5
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1874	2 908,89	50,00	4 315,93	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1879	2 908,89	50,00	4 315,93	NIE	20	0	20
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1963	2 244,00	50,00	3 498,12	NIE	14,77	0	14,77
21	Projekt Mdo sp. z o.o.	ul. Józefczaka 29/40, 41-902 Bytom	1967	2 539,26	50,00	3 861,29	NIE	13,38	0	13,38
29	Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.J. W. Migas, B. Sanek, M. Szerment, C. Bajurka	ul. Listopadowa 3/3, 22-500 Hrubieszów	298	2 500,00	200,00	6 027,00	NIE	13,88	0	13,88
29	Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.J. W. Migas, B. Sanek, M. Szerment, C. Bajurka	ul. Listopadowa 3/3, 22-500 Hrubieszów	299	2 500,00	200,00	6 027,00	NIE	13,88	0	13,88
29	Hrubieszowska Telewizja Kablowa S.J. W. Migas, B. Sanek, M. Szerment, C. Bajurka	ul. Listopadowa 3/3, 22-500 Hrubieszów	301	2 500,00	200,00	6 027,00	NIE	18,98	0	18,98

## II. Wykonawcy wykluczeni w zakresie Części wskazanych w tytule pisma.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy w zakresie Części zamówienia wskazanych powyżej.

### **III. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone w zakresie Części wskazanych w tytule pisma.**

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty żadnego Wykonawcy w zakresie Części zamówienia wskazanych powyżej.

### **IV. Unieważnienie postępowania w zakresie Części wskazanych w tytule pisma.**

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania w ramach Części zamówienia wskazanych powyżej.

#### **A. Unieważnienie postępowania na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego w zakresie Części nr 249, 458, 460, 461, 462, 814, 815, 822, 831, 833, 834, 905, 1049, 1092, 1199, 1313, 1314, 1316, 1329, 1330, 1343, 1344, 1345, 1346, 1349, 1350, 1354, 1441, 1442, 1449, 1450, 1461, 1462, 1465, 1466, 1489, 1499, 1502, 1507, 1509, 1511, 1513, 1516, 1519, 1544, 1545, 1557, 1560, 1561, 1891, 1924, 1929, 1930, 1959, 1996**

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego tj.: *„cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.*

W ramach przedmiotowego postępowania, Zamawiający przeznaczył na realizację każdej z Części zamówienia 8 400,00 zł netto (10 332,00 zł brutto) tj. 6 000 zł netto za opłatę instalacyjną oraz 200,00 zł netto miesięcznie za opłatę abonamentową.

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną złożonej w Częściach zamówienia wskazanych powyżej, przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W związku z powyższym zachodzi przesłanka uzasadniająca unieważnienie postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 2 Zapytania ofertowego.

#### **B. Unieważnienie postępowania na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 3 Zapytania ofertowego w zakresie Części nr 1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 28, 29, 34, 60, 61, 62, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 143, 145, 147, 148, 163, 164, 166, 171, 174, 202, 205, 214, 218, 227, 263, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 300, 316, 346, 347, 349, 350, 353, 354, 364, 365, 371, 393, 396, 397, 399, 400, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 427, 432, 450, 453, 455, 459, 463, 464, 466, 472, 479, 480, 486, 490, 495, 497, 505, 506, 509, 510, 516, 517, 519, 520, 522, 531, 537, 538, 546, 547, 549, 555, 562, 563, 576, 598, 599, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613, 614, 627, 640, 655, 667, 670, 676, 678, 680, 681, 682, 684, 693, 695, 696, 698, 699, 728, 729, 746, 750, 752, 754, 759, 761, 765, 768, 769, 771, 772, 773, 781, 784, 785, 786, 824, 826, 829, 830, 832, 835, 837, 864, 866, 870, 872, 876, 877, 892, 893, 895, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 928, 931, 939, 955, 956, 957, 958, 959, 970, 982, 987, 989, 1007, 1019, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1042, 1043, 1050, 1065, 1067, 1068, 1069, 1071, 1073, 1091, 1093, 1094, 1095, 1098, 1105, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1117, 1118, 1122, 1123, 1124, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1152, 1154, 1162, 1169, 1171, 1175, 1181, 1184, 1188, 1190, 1194, 1195, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1208, 1213, 1214, 1215, 1219, 1220, 1221, 1228, 1232, 1246, 1253, 1264, 1273, 1287, 1290, 1291, 1304, 1395, 1396, 1397,**



1398, 1399, 1403, 1408, 1409, 1416, 1417, 1419, 1420, 1432, 1440, 1475, 1476, 1479, 1484, 1485, 1515, 1534, 1541, 1546, 1554, 1555, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1581, 1584, 1587, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1596, 1598, 1599, 1601, 1602, 1603, 1604, 1606, 1610, 1611, 1616, 1617, 1619, 1623, 1624, 1625, 1629, 1630, 1634, 1642, 1646, 1649, 1651, 1654, 1655, 1658, 1659, 1663, 1664, 1666, 1674, 1680, 1681, 1698, 1699, 1700, 1706, 1714, 1715, 1724, 1730, 1731, 1734, 1741, 1743, 1744, 1745, 1746, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765, 1767, 1768, 1769, 1776, 1784, 1791, 1792, 1793, 1796, 1811, 1814, 1819, 1830, 1842, 1844, 1873, 1875, 1881, 1882, 1884, 1885, 1887, 1888, 1893, 1902, 1907, 1911, 1914, 1916, 1922, 1926, 1931, 1943, 1946, 1947, 1950, 1951, 1952, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1973, 1981, 1990, 1991, 1995, 2000, 2002, 2004, 2005, 2018, 2019, 2020, 2023, 2034, 2047, 2054, 2057, 2063, 2068, 2093, 2094, 2102, 2103, 2112, 2138, 2139, 2140, 2147, 2156, 2162, 2174, 2179, 2192, 2194, 2217, 2220, 2222, 2225, 2234, 2250, 2254, 2274, 2277, 2282, 2285, 2286, 2290, 2297, 2299, 2312, 2313, 2315, 2324, 2325, 2330, 2331, 2332, 2333, 2336, 2337, 2339, 2342

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania w Częściach zamówienia wskazanych powyżej na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 3 Zapytania ofertowego tj.: „*podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego*”.

W dniu 29.09.2020 r. Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie. Termin składania ofert upłynął w dniu 07.10.2020 r.

Niezależnie od toczącego się przedmiotowego postępowania, Zamawiający dokonał ponownej analizy koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem potrzeb Zamawiającego. W wyniku dokonanej analizy Zamawiający podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji wskazanych powyżej Części postępowania z uwagi na racjonalne i optymalne wykorzystanie środków pochodzących z projektu OSE przewidzianych na realizację przedmiotowego zamówienia. Zmiana koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jest podyktowana interesem Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania w jego obecnym zakresie stało się bezprzedmiotowe ze względu na interes Zamawiającego.

*Dokument podpisany kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym*

.....  
podpis Zamawiającego