

Warszawa, dnia 15 stycznia 2021 roku

**Wszyscy Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: **„Realizacja Usługi alternatywnej na świadczenie szkole usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w projekcie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Części nr 1 – 319**

znak postępowania: DZiZ.2131.4.2020.421.AMK [OSE2020]

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO DOT. WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ORAZ
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

- I. **Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy działając jako Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegającej na dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach przedmiotowego postępowania dokonanej w dniu 30.12.2020 r.**

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż na każdym etapie postępowania (do zawarcia umowy) uprawniony jest zweryfikować uprzednio podjęte decyzje i dokonać unieważnienia danej czynności.

- II. **Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.**

Zgodnie z Rozdziałem XV pkt 3 Zapytania ofertowego Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowania na podstawie Rozdziału XV pkt 1 ppkt 3 Zapytania ofertowego, jeżeli podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego.

W dniu 4 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 5 tejże ustawy - w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), dalej: ustawa OSE wprowadza się następujące zmiany: w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE. 3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.”

Tym samym ustawodawca wprowadził nową kategorię wydatków ponoszonych przez operatora OSE ze środków budżetu państwa, a przede wszystkim wprowadził nową możliwość zapewnienia szkołom tymczasowego rozwiązania alternatywnego, która to możliwość weszła w życie po ogłoszeniu postępowania. Zamawiający jako podmiot wykorzystujący przy realizacji projektu OSE środki publiczne jest zobowiązany do należytego gospodarowania nimi, poprzez korzystanie z optymalnego (pod względem techniczno-organizacyjnym) rozwiązania zapewniającego szkole usługę alternatywną. Takim rozwiązaniem z dużym

prawdopodobieństwem może okazać się powyższa możliwość finansowania usług z których już obecnie korzysta szkoła (choćby z tego względu, iż nie jest wtedy konieczna fizyczna praca ekip instalacyjnych, rozwiązanie istniejącej umowy na usługi Internetu przez szkołę itp.). Tak więc w interesie Zamawiającego jest co najmniej przeanalizowanie zakresu w jakim możliwe jest skorzystanie przez niego z możliwości zapewnionej z dniem 4 stycznia 2021 r. przez ustawodawcę. Do tego z kolei konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, już z tego względu, iż gdyby Zamawiający zawarł umowy z operatorami, pozbawiłby się jednocześnie możliwości skorzystania w stosunku do lokalizacji objętych tym postępowaniem z rozwiązania określonego w art. 6 ust. 2 ustawy OSE, które może okazać się rozwiązaniem optymalnym. Zamawiający pozbawiając się takiej możliwości, działałby wtedy niezgodnie ze swoim interesem oraz dyrektywą właściwego gospodarowania środkami publicznymi.

Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie ze względu na interes Zamawiającego polegający na zmianie z dniem 5 stycznia 2021 uwarunkowań prawnych dla optymalnej realizacji projektu OSE i możliwości skorzystania przez Zamawiającego w swojej działalności jako operatora OSE z tych nowych uwarunkowań prawnych.

*Dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

.....
podpis Zamawiającego