
Warszawa, dnia 4 marca 2021 r.

 
Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: „Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1- 875

znak postępowania: DZiZ.2131.1.2021.15.AMK [OSE2021]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie Rozdziału VI pkt 9 Zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące ofert, które zostały złożone przed upływem terminu 
składania ofert, tj. 02.03.2021 r. godz. 11:00:
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WARIANT A - PWR proponuje Wykonawca (Załącznik nr 
1 do Zapytania Ofertowego - SOPZ pkt 2.1.1)

WARIANT B - Wykonawca wybiera FPS z listy Węzłów 
OSE (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - SOPZ 

pkt 2.1.3)

nr 
oferty Wykonawca - nazwa Wykonawca - adres Nr części
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 636 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_2 213,00 261,99 10,00 12,30 15 719,40 FPS_9 236,00 290,28 50,00 61,50 17 416,80 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 637 2021-03-15 TAK 400,00 492,00 PWR_2 213,00 261,99 10,00 12,30 15 719,40 FPS_9 236,00 290,28 50,00 61,50 17 416,80 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 639 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_2 227,00 279,21 10,00 12,30 16 752,60 FPS_9 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 641 2021-03-15 TAK 406,00 499,38 PWR_2 227,00 279,21 10,00 12,30 16 752,60 FPS_9 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 642 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_2 160,00 196,80 10,00 12,30 11 808,00 FPS_9 180,00 221,40 50,00 61,50 13 284,00 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 643 2021-03-15 TAK 400,00 492,00 PWR_2 213,00 261,99 10,00 12,30 15 719,40 FPS_9 236,00 290,28 50,00 61,50 17 416,80 100,00 500,00 123,00 615,00

1 Politechnika Gdańska CI 
TASK ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 649 2021-03-15 TAK 406,00 499,38 PWR_2 227,00 279,21 10,00 12,30 16 752,60 FPS_9 250,00 307,50 50,00 61,50 18 450,00 100,00 500,00 123,00 615,00

2 Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów 339 2021-03-15 TAK 299,00 367,77 PWR_1 198,00 243,54 70,00 86,10 14 612,40 FPS_1 208,00 255,84 80,00 98,40 15 350,40 2 000,00 10 000,00 2 460,00 12 300,00

2 Zicom Next Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 33-100 Tarnów 342 2021-03-15 TAK 299,00 367,77 PWR_1 198,00 243,54 70,00 86,10 14 612,40 FPS_1 208,00 255,84 80,00 98,40 15 350,40 2 000,00 10 000,00 2 460,00 12 300,00

3 GAWEX MEDIA Sp. z o.o. Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek 848 2021-03-31 TAK 350,00 430,50 PWR_1 220,00 270,60 68,00 83,64 16 236,00 FPS_10 240,00 295,20 78,00 95,94 17 712,00 2 500,00 11 000,00 3 075,00 13 530,00

3 GAWEX MEDIA Sp. z o.o. Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek 849 2021-03-31 TAK 350,00 430,50 PWR_1 220,00 270,60 68,00 83,64 16 236,00 FPS_10 240,00 295,20 78,00 95,94 17 712,00 2 500,00 11 000,00 3 075,00 13 530,00

3 GAWEX MEDIA Sp. z o.o. Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek 874 2021-05-07 TAK 350,00 430,50 PWR_1 220,00 270,60 68,00 83,64 16 236,00 FPS_10 240,00 295,20 78,00 95,94 17 712,00 2 500,00 11 000,00 3 075,00 13 530,00
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4 SKYNET Sp. z o.o. ul. Warszawska 410; 05-082 Zielonki 371 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

4 SKYNET Sp. z o.o. ul. Warszawska 410; 05-082 Zielonki 407 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

4 SKYNET Sp. z o.o. ul. Warszawska 410; 05-082 Zielonki 413 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 240 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 241 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 242 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 243 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 244 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 245 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 246 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 247 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 248 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 249 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 250 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 251 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 252 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 253 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 254 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 255 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 256 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 257 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 258 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 259 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 260 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 261 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 262 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 263 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 264 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 265 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 266 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 267 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00
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5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 268 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 269 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 270 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 271 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 272 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 273 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 274 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 275 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

5 HOR.NET Sp z o.o. ul. Marcika 12, 30-443 Kraków 276 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 210,00 258,30 60,00 73,80 15 498,00 FPS_1 220,00 270,60 58,00 71,34 16 236,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

6 SAT-FILM Sp z o.o. i 
Wspólnicy Sp. K. 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11 84 2021-03-15 NIE 0,01 0,01 PWR_1 199,00 244,77 40,00 49,20 14 686,20 FPS_1 199,00 244,77 40,00 49,20 14 686,20 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

7 Lukman Multimedia Sp. z 
o.o. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa 128 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 220,00 270,60 70,00 86,10 16 236,00 FPS_1 240,00 295,20 80,00 98,40 17 712,00 2 876,00 12 500,00 3 537,48 15 375,00

7 Lukman Multimedia Sp. z 
o.o. ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa 391 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 220,00 270,60 70,00 86,10 16 236,00 FPS_1 240,00 295,20 80,00 98,40 17 712,00 2 876,00 12 500,00 3 537,48 15 375,00

8 E-CHO Sp. z o.o. ul. Wolności 4, 73-200 Choszczno 837 2021-03-31 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

9 Chopin Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 679 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_9 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

9 Chopin Telewizja Kablowa 
Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo, ul. Przemysłowa 3 680 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_9 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 559 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_7 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 560 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_7 212,00 260,76 80,00 98,40 15 645,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 562 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_7 212,00 260,76 80,00 98,40 15 645,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 566 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 199,00 244,77 70,00 86,10 14 686,20 FPS_7 222,00 273,06 80,00 98,40 16 383,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 567 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 199,00 244,77 70,00 86,10 14 686,20 FPS_7 222,00 273,06 80,00 98,40 16 383,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 568 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 199,00 244,77 70,00 86,10 14 686,20 FPS_7 222,00 273,06 80,00 98,40 16 383,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 569 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 199,00 244,77 70,00 86,10 14 686,20 FPS_7 222,00 273,06 80,00 98,40 16 383,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

10 VOICE-NET S.A. 35-232 Rzeszów, ul. Migdałowa 86 577 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_7 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

11 Oxynet S.A. ul. Drużynowa 12, 61-483 Poznań 562 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 170,00 209,10 65,00 79,95 12 546,00 FPS_1 193,00 237,39 75,00 92,25 14 243,40 2 856,00 12 570,00 3 512,88 15 461,10

12 Światłowid Sp. z o.o. Sp k. 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a 560 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 159,00 195,57 70,00 86,10 11 734,20 FPS_7 182,00 223,86 80,00 98,40 13 431,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

12 Światłowid Sp. z o.o. Sp k. 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a 581 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 159,00 195,57 70,00 86,10 11 734,20 FPS_7 182,00 223,86 80,00 98,40 13 431,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

12 Światłowid Sp. z o.o. Sp k. 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 3a 585 2021-05-10 TAK 406,00 499,38 PWR_1 159,00 195,57 70,00 86,10 11 734,20 FPS_7 182,00 223,86 80,00 98,40 13 431,60 2 876,00 12 590,00 3 537,48 15 485,70

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 91 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 92 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 93 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 94 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 95 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 140 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 141 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 145 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 146 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 147 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 148 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 149 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 150 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 151 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 152 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 153 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 154 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 155 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 156 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 157 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

13 DERKOM Sp. j. Dariusz 
Klimczuk 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 50B 158 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 217,00 266,91 70,00 86,10 16 014,60 FPS_1 240,00 295,20 80,00 98,40 17 712,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 55 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_12 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 56 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_12 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 57 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_12 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 60 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_9 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_12 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 74 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_9 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_12 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 180 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_7 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_11 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 181 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_7 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_11 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 204 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_5 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_11 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 372 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 375 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 730 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_12 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 732 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 739 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 741 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 743 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 744 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 746 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 751 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_17 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 762 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_2 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_15 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 768 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_2 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_15 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

14 NEXERA Sp. z o.o. 00-867 Warszawa, Al.. Jana Pawła II 29 788 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_15 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 790 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 791 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 792 2021-05-10 NIE 203,25 250,00 PWR_1 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_1 249,00 306,27 80,00 98,40 18 376,20 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 810 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 811 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 812 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 835 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 852 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 853 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 854 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

15 ASTA-NET S.A. 64-920 Piła, ul. Podgórna 10 857 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

16 IDEALAN Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, Os. Centrum 17 605 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_5 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

16 IDEALAN Sp. z o.o. 16-100 Sokółka, Os. Centrum 17 606 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_5 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 442 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 443 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 461 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 462 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 463 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 464 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 465 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 466 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 467 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 468 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 474 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00
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17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 475 2021-04-28 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 478 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 480 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 485 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 486 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 487 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 490 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 506 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 507 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 508 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 509 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 510 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 511 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 512 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 513 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 514 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 515 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 516 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 517 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 518 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 519 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 520 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 522 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 523 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 524 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 525 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 529 2021-05-10 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 548 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 555 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

17 MULITIPLAY Sp. z o.o. Sp. 
k. 44-190 Knurów, ul. Szpitalna 18 556 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 800,00 12 500,00 3 444,00 15 375,00

18 PPHU MACROSAT 
Krzysztof Kacprowicz 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 7 778 2021-04-15 TAK 405,00 498,15 PWR_1 225,00 276,75 69,00 84,87 16 605,00 FPS_1 248,00 305,04 78,00 95,94 18 302,40 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00
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19 3PLAY Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 34B 138 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

19 3PLAY Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 34B 142 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

19 3PLAY Sp. z o.o. 22-400 Zamość ul. Hrubieszowska 34B 158 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 4 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 5 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 9 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 12 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 13 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 14 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 15 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 16 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 17 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 18 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 22 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 24 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 27 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 29 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 36 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 37 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 40 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 59 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 61 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 78 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 80 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 88 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 91 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 92 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 93 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 94 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 95 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 96 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 98 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 105 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 108 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 111 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 112 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 113 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 114 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 115 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 117 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 130 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 131 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 135 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 138 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 142 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 175 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 200 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 205 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 206 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 208 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 209 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 211 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 213 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 219 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 223 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 224 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 225 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 227 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 228 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 231 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 234 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 237 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 238 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 239 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 240 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 243 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 247 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 253 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 255 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 265 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 278 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 281 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 282 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 283 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 285 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 286 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 287 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 288 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 290 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 291 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 292 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 295 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 314 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 315 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 316 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 317 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 321 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 322 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 327 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 341 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 345 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 355 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 360 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 366 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 367 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 375 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 388 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 391 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 395 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 397 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 400 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 402 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 406 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 407 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 408 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 409 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 412 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 413 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 415 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 416 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 419 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 420 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 421 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 422 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 423 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 424 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 427 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 433 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 435 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 436 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 437 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 438 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 439 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 440 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 445 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 446 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 447 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 449 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 450 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 451 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 452 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 453 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 454 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 455 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 456 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 457 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 458 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 461 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 462 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 463 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 464 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 465 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 466 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 467 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 468 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 469 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 471 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 474 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 475 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 476 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 477 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 478 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 479 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 481 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 482 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 483 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 484 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 485 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 486 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 487 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 488 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 491 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 492 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 499 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 500 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 502 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 503 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 504 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 505 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 506 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 507 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 508 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 509 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 510 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 511 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 512 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 513 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 514 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 518 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 519 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 520 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 521 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 522 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 523 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 524 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 525 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 529 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 530 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 531 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 532 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 533 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 535 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 536 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 537 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 538 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 539 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 540 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 541 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 542 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 543 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 544 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 546 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 547 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 548 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 550 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 551 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 552 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 553 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 554 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 555 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 560 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 566 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 567 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 568 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 569 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 574 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 578 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 581 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 584 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 587 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 589 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 590 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 592 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 595 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 596 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 597 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 598 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 600 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 601 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 605 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 606 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 607 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 639 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 648 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 650 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 657 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 658 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 663 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 673 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 674 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 680 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 685 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 686 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 687 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 693 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 697 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 699 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 701 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 702 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 707 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 708 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 709 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 710 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 711 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 712 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 713 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 714 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 715 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 717 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 719 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 720 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 721 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 722 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 723 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 724 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 725 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 727 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 731 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 735 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 752 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 758 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 763 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 772 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 780 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 781 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 782 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 783 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 788 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_1 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_1 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 796 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 797 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 804 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 805 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 809 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 813 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 814 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 816 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 817 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 819 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 820 2021-03-15 TAK 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 821 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 825 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 871 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

20 Projekt MDO Sp. z o.o. 41-902 Bytom , ul. Józefczaka 29/40 874 2021-03-15 NIE 398,00 489,54 PWR_2 218,00 268,14 68,00 83,64 16 088,40 FPS_3 238,00 292,74 78,00 95,94 17 564,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

21 Unitel-Media Sp. z o.o. 26-605 Radom, ul. Klejowa 20 389 2021-05-09 TAK 406,00 499,38 PWR_1 226,00 277,98 1,00 1,23 16 678,80 FPS_1 249,00 306,27 39,00 47,97 18 376,20 2 500,00 12 000,00 3 075,00 14 760,00

21 Unitel-Media Sp. z o.o. 26-605 Radom, ul. Klejowa 20 390 2021-05-09 TAK 406,00 499,38 PWR_1 226,00 277,98 1,00 1,23 16 678,80 FPS_1 249,00 306,27 39,00 47,97 18 376,20 2 500,00 12 000,00 3 075,00 14 760,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 495 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 245,00 301,35 80,00 98,40 18 081,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 496 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 245,00 301,35 80,00 98,40 18 081,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 497 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 245,00 301,35 80,00 98,40 18 081,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 683 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 684 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 689 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 690 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 691 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 697 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 702 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 189,00 232,47 70,00 86,10 13 948,20 FPS_3 195,00 239,85 80,00 98,40 14 391,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 703 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 245,00 301,35 80,00 98,40 18 081,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

22 Livenet Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Grodzka 1 726 2021-03-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 225,00 276,75 70,00 86,10 16 605,00 FPS_3 245,00 301,35 80,00 98,40 18 081,00 2 000,00 8 000,00 2 460,00 9 840,00

23 Virtual Telekom Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A 93 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_1 163,00 200,49 70,00 86,10 12 029,40 FPS_13 163,00 200,49 80,00 98,40 12 029,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

23 Virtual Telekom Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A 96 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_1 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_13 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

23 Virtual Telekom Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A 103 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_1 173,00 212,79 70,00 86,10 12 767,40 FPS_13 173,00 212,79 80,00 98,40 12 767,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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23 Virtual Telekom Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A 104 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_1 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_13 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

23 Virtual Telekom Sp. z o.o. 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 32A 123 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_1 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_13 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 499 2021-04-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 500 2021-04-15 NIE 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 502 2021-04-15 TAK 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 504 2021-03-30 TAK 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 505 2021-03-30 TAK 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

24 IPI VISION Sp. z o.o. 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 10 693 2021-04-20 NIE 400,00 492,00 PWR_1 205,00 252,15 70,00 86,10 15 129,00 FPS_3 215,00 264,45 80,00 98,40 15 867,00 2 550,00 9 650,00 3 136,50 11 869,50

25 TV-EURO-SAT Marek 
Gzowski 07-100 Węgrów, ul. Przechodnia 1 363 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

25 TV-EURO-SAT Marek 
Gzowski 07-100 Węgrów, ul. Przechodnia 1 364 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

25 TV-EURO-SAT Marek 
Gzowski 07-100 Węgrów, ul. Przechodnia 1 430 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_1 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 239 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 198,00 243,54 69,00 84,87 14 612,40 FPS_6 199,00 244,77 79,00 97,17 14 686,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 240 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 198,00 243,54 69,00 84,87 14 612,40 FPS_6 199,00 244,77 79,00 97,17 14 686,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 242 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 198,00 243,54 69,00 84,87 14 612,40 FPS_6 199,00 244,77 79,00 97,17 14 686,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 259 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 198,00 243,54 69,00 84,87 14 612,40 FPS_6 199,00 244,77 79,00 97,17 14 686,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 261 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 198,00 243,54 69,00 84,87 14 612,40 FPS_6 199,00 244,77 79,00 97,17 14 686,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 311 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 69,00 84,87 16 752,60 FPS_3 248,00 305,04 79,00 97,17 18 302,40 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 342 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 69,00 84,87 16 752,60 FPS_3 248,00 305,04 79,00 97,17 18 302,40 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 462 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_14 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 509 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 221,00 271,83 69,00 84,87 16 309,80 FPS_14 240,00 295,20 79,00 97,17 17 712,00 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 519 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 221,00 271,83 69,00 84,87 16 309,80 FPS_14 240,00 295,20 79,00 97,17 17 712,00 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 583 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 221,00 271,83 69,00 84,87 16 309,80 FPS_3 240,00 295,20 79,00 97,17 17 712,00 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 593 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 69,00 84,87 16 752,60 FPS_3 249,00 306,27 79,00 97,17 18 376,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 594 2021-05-10 NIE 400,00 492,00 PWR_1 227,00 279,21 69,00 84,87 16 752,60 FPS_3 249,00 306,27 79,00 97,17 18 376,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 642 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 685 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 221,00 271,83 69,00 84,87 16 309,80 FPS_3 244,00 300,12 79,00 97,17 18 007,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 687 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 221,00 271,83 69,00 84,87 16 309,80 FPS_3 244,00 300,12 79,00 97,17 18 007,20 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 689 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 697 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 702 2021-04-06 TAK 400,00 492,00 PWR_1 160,00 196,80 69,00 84,87 11 808,00 FPS_3 170,00 209,10 79,00 97,17 12 546,00 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 713 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00
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26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 714 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

26 3S S.A. 40-568 KATOWICE, UL. LIGOCKA 103 BUD 8 724 2021-04-06 NIE 400,00 492,00 PWR_1 200,00 246,00 69,00 84,87 14 760,00 FPS_3 221,00 271,83 79,00 97,17 16 309,80 2 870,00 12 500,00 3 530,10 15 375,00

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 19 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_1 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_8 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 84 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_8 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_12 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 168 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_2 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_4 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 240 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 241 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 242 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 243 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 244 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 245 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 249 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 250 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 251 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 252 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 253 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 254 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 256 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 258 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 259 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 260 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 261 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 263 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 264 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 266 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 267 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 268 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 269 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 273 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 274 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_3 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_6 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 276 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_3 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_6 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 377 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_4 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_1 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 399 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_4 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_1 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 400 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_4 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_1 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 402 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_4 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_1 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 409 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_4 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_1 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 418 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_4 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_1 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 507 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 509 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 511 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 512 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 518 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 519 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 520 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_11 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 579 2021-03-15 TAK 0,01 0,01 PWR_12 152,00 186,96 20,00 24,60 11 217,60 FPS_3 175,00 215,25 20,00 24,60 12 915,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 640 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_5 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_9 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 690 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_6 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_3 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 691 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_6 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_3 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 813 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_2 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_4 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

27 Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 873 2021-03-15 NIE 375,00 461,25 PWR_7 157,00 193,11 20,00 24,60 11 586,60 FPS_10 180,00 221,40 20,00 24,60 13 284,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

28 SFERANET S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8 560 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_3 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

28 SFERANET S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8 561 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_3 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

28 SFERANET S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8 685 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_3 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

28 SFERANET S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8 686 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_3 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

28 SFERANET S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. PCK 8 688 2021-03-15 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_3 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

29 ITNET Karol Chrzanowski 26-500 Orońsko, ul. Brandta 6 395 2021-03-15 TAK 399,00 490,77 PWR_1 159,00 195,57 70,00 86,10 11 734,20 FPS_1 159,00 195,57 80,00 98,40 11 734,20 2 800,00 12 590,00 3 444,00 15 485,70

29 ITNET Karol Chrzanowski 26-500 Orońsko, ul. Brandta 6 396 2021-03-15 TAK 399,00 490,77 PWR_1 159,00 195,57 70,00 86,10 11 734,20 FPS_1 159,00 195,57 80,00 98,40 11 734,20 2 800,00 12 590,00 3 444,00 15 485,70

30 Telekomunikacja Wschód 
Sp. z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żeromskiego 23 90 2021-04-30 TAK 398,00 489,54 PWR_1 199,00 244,77 60,00 73,80 14 686,20 FPS_1 222,00 273,06 70,00 86,10 16 383,60 2 500,00 11 000,00 3 075,00 13 530,00

30 Telekomunikacja Wschód 
Sp. z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żeromskiego 23 120 2021-04-30 TAK 398,00 489,54 PWR_1 199,00 244,77 60,00 73,80 14 686,20 FPS_1 222,00 273,06 70,00 86,10 16 383,60 2 500,00 11 000,00 3 075,00 13 530,00

31 FIBERLINK Sp. z o.o. 30-499 Kraków, ul. Tadeusza Ważewskiego 17 230 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_6 23,00 28,29 80,00 98,40 1 697,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

31 FIBERLINK Sp. z o.o. 30-499 Kraków, ul. Tadeusza Ważewskiego 17 346 2021-03-15 NIE 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_6 23,00 28,29 80,00 98,40 1 697,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 20 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_2 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_4 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 77 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_4 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_4 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 82 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_3 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 89 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_10 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 90 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_10 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 110 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 114 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_7 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_4 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 121 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 124 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 132 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_6 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 139 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_5 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_4 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 355 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 356 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 361 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 387 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_8 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_2 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 442 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_9 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 448 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_9 227,00 279,21 30,00 36,90 16 752,60 FPS_14 250,00 307,50 30,00 36,90 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 790 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 791 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 792 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 794 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 795 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 796 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 797 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 800 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 802 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 804 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 806 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 807 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 808 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 809 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 810 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 811 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 813 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 814 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 816 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 817 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 818 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 819 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 821 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 822 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 823 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 824 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 825 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 828 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 829 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 832 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 834 2021-04-06 TAK 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

32 INEA S.A. 60-211 Poznań, ul. Kaludyny Potockiej 25 835 2021-05-10 NIE 406,50 500,00 PWR_1 225,00 276,75 30,00 36,90 16 605,00 FPS_4 248,00 305,04 30,00 36,90 18 302,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

33 KOBA Sp. z o.o. 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4/226 587 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_5 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

33 KOBA Sp. z o.o. 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 4/226 589 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_10 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_5 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

34 Podlaska Sieć Internetowa 
Sp. zo o.o. 15-207 Białystok, ul. Piastowska 11 599 2021-05-10 TAK 406,50 500,00 PWR_1 227,00 279,21 70,00 86,10 16 752,60 FPS_5 250,00 307,50 80,00 98,40 18 450,00 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

35 Wirtualne Powiaty 3 Sp. z 
o.o. 21-010 Łęczna, Al.. Jana Pawła II 95b 119 2021-03-15 TAK 399,00 490,77 PWR_1 190,00 233,70 60,00 73,80 14 022,00 FPS_1 209,00 257,07 70,00 86,10 15 424,20 1 000,00 5 000,00 1 230,00 6 150,00

35 Wirtualne Powiaty 3 Sp. z 
o.o. 21-010 Łęczna, Al.. Jana Pawła II 95b 120 2021-03-15 TAK 399,00 490,77 PWR_1 190,00 233,70 60,00 73,80 14 022,00 FPS_1 209,00 257,07 70,00 86,10 15 424,20 1 000,00 5 000,00 1 230,00 6 150,00

35 Wirtualne Powiaty 3 Sp. z 
o.o. 21-010 Łęczna, Al.. Jana Pawła II 95b 137 2021-03-15 TAK 300,00 369,00 PWR_1 190,00 233,70 60,00 73,80 14 022,00 FPS_1 209,00 257,07 70,00 86,10 15 424,20 1 000,00 5 000,00 1 230,00 6 150,00

35 Wirtualne Powiaty 3 Sp. z 
o.o. 21-010 Łęczna, Al.. Jana Pawła II 95b 143 2021-03-15 TAK 399,00 490,77 PWR_1 190,00 233,70 60,00 73,80 14 022,00 FPS_1 209,00 257,07 70,00 86,10 15 424,20 1 000,00 5 000,00 1 230,00 6 150,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 188 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_1 222,00 273,06 59,00 72,57 16 383,60 FPS_6 222,00 273,06 69,00 84,87 16 383,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 189 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_1 222,00 273,06 59,00 72,57 16 383,60 FPS_6 222,00 273,06 69,00 84,87 16 383,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 197 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_1 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 198 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_1 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 239 2021-04-06 TAK 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 240 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 241 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 222,00 273,06 59,00 72,57 16 383,60 FPS_6 222,00 273,06 69,00 84,87 16 383,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00
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36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 242 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 243 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 244 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 246 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 247 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 172,00 211,56 59,00 72,57 12 693,60 FPS_6 172,00 211,56 69,00 84,87 12 693,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 248 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 222,00 273,06 59,00 72,57 16 383,60 FPS_6 222,00 273,06 69,00 84,87 16 383,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 249 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 250 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 252 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 253 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 254 2021-04-06 TAK 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 256 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 257 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 258 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 172,00 211,56 59,00 72,57 12 693,60 FPS_6 172,00 211,56 69,00 84,87 12 693,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 259 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 260 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 261 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 263 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 264 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 265 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 266 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 172,00 211,56 59,00 72,57 12 693,60 FPS_6 172,00 211,56 69,00 84,87 12 693,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 267 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 268 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 172,00 211,56 59,00 72,57 12 693,60 FPS_6 172,00 211,56 69,00 84,87 12 693,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 269 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 270 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 271 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 272 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 273 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 274 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 275 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 276 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_2 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00
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36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 579 2021-04-06 NIE 299,00 367,77 PWR_1 172,00 211,56 59,00 72,57 12 693,60 FPS_6 172,00 211,56 69,00 84,87 12 693,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

36 TOYA Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29 786 2021-04-06 TAK 299,00 367,77 PWR_1 142,00 174,66 59,00 72,57 10 479,60 FPS_6 142,00 174,66 69,00 84,87 10 479,60 2 000,00 10 500,00 2 460,00 12 915,00

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 36 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_2 197,00 242,31 70,00 86,10 14 538,60 FPS_8 197,00 242,31 80,00 98,40 14 538,60 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 367 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_1 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_1 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 517 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 541 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 542 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 543 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 546 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 556 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_14 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 644 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_6 197,00 242,31 70,00 86,10 14 538,60 FPS_9 197,00 242,31 80,00 98,40 14 538,60 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 649 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_6 219,00 269,37 70,00 86,10 16 162,20 FPS_9 219,00 269,37 80,00 98,40 16 162,20 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

37 VECTRA S.A. 81-525 Gdynia, al. Zwycięstwa 253 685 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_1 218,00 268,14 70,00 86,10 16 088,40 FPS_1 218,00 268,14 80,00 98,40 16 088,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

38 NETTE Sp. z o.o. ul. Konrada Wallenroda 2E lok 5 118 2021-04-06 TAK 0,01 0,01 PWR_1 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_13 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 185 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_5 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_1 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 211 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_7 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 212 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_7 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 213 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 157,00 193,11 70,00 86,10 11 586,60 FPS_7 157,00 193,11 80,00 98,40 11 586,60 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 214 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_7 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 215 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_7 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 216 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_6 173,00 212,79 70,00 86,10 12 767,40 FPS_7 173,00 212,79 80,00 98,40 12 767,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 217 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_6 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_7 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 218 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_6 147,00 180,81 70,00 86,10 10 848,60 FPS_7 147,00 180,81 80,00 98,40 10 848,60 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 219 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_6 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_7 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 341 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_7 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 365 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_5 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_1 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 560 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_6 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_7 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 757 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_9 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_15 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 759 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_9 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_15 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 760 2021-04-28 TAK 0,01 0,01 PWR_9 143,00 175,89 70,00 86,10 10 553,40 FPS_14 143,00 175,89 80,00 98,40 10 553,40 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92

39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 869 2021-04-06 NIE 0,01 0,01 PWR_4 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_10 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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39 MULTIMEDIA POLSKA Sp. 
z o.o. Gdynia, ul. T. Wendy 7/9 873 2021-05-10 TAK 0,01 0,01 PWR_4 226,00 277,98 70,00 86,10 16 678,80 FPS_10 226,00 277,98 80,00 98,40 16 678,80 2 876,64 12 590,99 3 538,27 15 486,92
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